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УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 ноября 2001 года постановлением Госстроя России от 02 ноября 2001 года N 118.

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по строительству мостов и труб в промышленном и жилищно-гражданском строительстве и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСН-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на строительные работы федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие указания 

1.1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда, строительные машины и материалы) при выполнении работ по строительству мостов на автомобильных и железных дорогах, путях метрополитена и трамвая, а также путепроводов, пешеходных мостов, подпорных стенок, водопропускных труб, лотков и других искусственных сооружений, а также работ, выполняемых при реконструкции и капитальном ремонте этих сооружений и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСН являются исходными данными для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

1.2. ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющих капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН носят рекомендательный характер.

1.3. Нормы учитывают нормальные условия производства строительных работ на освобожденных площадях при наличии достаточных мест для складирования, при среднем уровне строительной техники и интенсивности труда рабочих соответствующей квалификации.

В случае использования норм данного сборника для определения затрат на производство работ в более сложных производственных условиях (при капитальном ремонте, реконструкции или техническом перевооружении), вызванных стесненностью при складировании материалов, производством работ в зоне действия крана, ограничением зоны работы монтажных кранов, затруднением установки и работы механизмов, дополнительными перевалками при подаче конструкций, следует применять к нормам настоящего сборника коэффициент, приведенный в п.3.7 технической части. Применение коэффициента должно быть обосновано ПОС.

1.4. В случае использования норм данного сборника при определении затрат на производство работ в технологических укрытиях, к нормам сборника следует применять коэффициент, приведенный в п.3.8 технической части.

Данный коэффициент следует применять совместно с прочими корректирующими коэффициентами, так как он отражает усложнение условий производства работ вследствие возникновения препятствий на пути подачи и перемещения материалов, движения людей и механизмов, ограничения видимости на строительной площадке и в непосредственной зоне производства работ, стесненностью, вызванной ограничением пространства внутри самого технологического укрытия, на его входах (выходах). Применение коэффициента должно быть обосновано ПОС.

1.5. Нормы на земляные, свайные и другие вспомогательные работы при строительстве мостов и труб, не вошедшие в данный сборник, должны определяться по соответствующим сборникам ГЭСН с учетом технической части настоящего сборника.

1.6. При выполнении работ в зоне движения поездов в пределах до 4 м от оси пути, по которому происходит движение поездов, или на смежном пути при междупутье до 6,5 м к нормам следует применять коэффициенты, приведенные в п.3.1 технической части.

Коэффициенты, учитывающие задержки в работе, связанные с движением поездов, должны применяться к нормам на работы, выполняемые на глубине до 6 м от головки рельса на пути, по которому осуществляется непрекращающееся движение поездов, и соседнем с ним (строящимся или перестраиваемым) при нормальном междупутье (до 5,3 м включительно).

При междупутье более 5,3 м зона движения поездов, в пределах которой учитываются коэффициенты, ограничивается расстоянием в пределах 4 м от оси действующего пути, по которому происходит движение поездов.

Если монтируемые блоки (опор, пролетных строений и др.) или крановое оборудование хотя бы частично, в проектном положении или при монтаже попадает в указанную выше зону движения поездов, коэффициент к нормам должен применяться к объему всего блока или ко всем работам, выполняемым кранами, находящимися в этой зоне.

Коэффициент также должен применяться за пределами указанной выше зоны к работам, которые по требованиям действующих инструкций в период прохождения поезда должны быть прекращены (свайные, буровзрывные и др.).

1.7. Нормы на работы, выполняемые на одной половине проезжей части моста при систематическом движении транспорта по другой следует определять с учетом коэффициентов, предусмотренных в п.3.3 технической части.

1.8. К нормам на работы, выполняемые с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов на установленное время (работы в "окно"), следует применять коэффициенты, предусмотренные в п.3.2 технической части.

1.9. Нормы на внутрипостроечный транспорт от приобъектного склада до рабочей зоны, включая выгрузку на приобъектном складе, погрузку и выгрузку материалов и изделий, и обратно, объем которых приведен в сметных нормах, когда эти затраты не предусмотрены составами работ, следует определять дополнительно по нормам табл.1 технической части в соответствии с проектом.

Под рабочей зоной понимается участок, на котором непосредственно осуществляются строительно-монтажные работы и размещаются необходимые для этого материалы.

В случае применения оборачиваемых конструкций затраты на внутрипостроечный транспорт от одной рабочей зоны до другой, включая погрузку и выгрузку на транспортное средство, следует учитывать дополнительно исходя из условий проекта.

Нормы на доставку 1 т материалов, изделий и конструкций 

Таблица 1

Наименование 
Код 
Наименование затрат
Ед. 
Количество

материалов и изделий
затрат

изм.
на 1 км
на каждый последующий км

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Железнодорожным транспортом

Сборные бетонные и железобетонные изделия массой до 15 т 

Такелажник 5 разр.
чел.-ч
0,28
-



Такелажник 2 разр.
чел.-ч
0,28
-


132803
Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л.с.)
маш.-ч
0,097
0,012


021318
Кран на ж.д. ходу 50-60 т
маш.-ч
0,292
0,012


132602
Платформы широкой колеи 63 т
маш.-ч
0,292
0,012


102-0097
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм III сорта
м3
0,006
-

Сборные бетонные и железобетонные изделия массой свыше 15 т до 25 т 

Такелажник 5 разр.
чел.-ч
0,452
-



Такелажник 2 разр.
чел.-ч
0,453
-


132803
Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л.с.)
маш.-ч
0,138
0,008


021318
Кран на ж.д. ходу 50-60 т
маш.-ч
0,46
0,008


132602
Платформы широкой колеи 63 т
маш.-ч
0,46
0,008


102-0097
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм III сорта
м3
0,011
-

Металлоконструкции

Такелажник 4 разр.
чел.-ч
0,28
-



Такелажник 2 разр.
чел.-ч
0,28
-


132803
Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л.с.)
маш.-ч
0,097
0,012


021313
Кран на ж.д. ходу 25 т
маш.-ч
0,292
0,012


132602
Платформы широкой колеи 63 т
маш.-ч
0,292
0,012


102-0097
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм III сорта
м3
0,006
-

Лесоматериалы

Такелажник 4 разр.
чел.-ч
0,28
-



Такелажник 2 разр.
чел.-ч
0,28
-


132803
Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л.с.)
маш.-ч
0,097
0,012


021313
Кран на ж.д. ходу 25 т
маш.-ч
0,292
0,012


132602
Платформы широкой колеи 63 т
маш.-ч
0,292
0,012


102-0097
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм III сорта
м3
0,006
-

Автомобильным транспортом

Сборные бетонные и железобетонные изделия массой до 15 т 

Такелажник 4 разр.
чел.-ч
0,204
-



Такелажник 3 разр.
чел.-ч
0,044
-



Такелажник 2 разр.
чел.-ч
0,16
-


400102
Тягачи седельные 15 т
маш.-ч
0,274
0,022


400129
Полуприцепы-тяжеловозы 20 т
маш.-ч
0,274
0,022


022102
Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 50 т
маш.-ч
0,208
-

Сборные бетонные и железобетонные изделия массой свыше 15 т до 25 т 

Такелажник 4 разр.
чел.-ч
0,324
-



Такелажник 3 разр.
чел.-ч
0,018
-



Такелажник 2 разр.
чел.-ч
0,306
-


400106
Тягачи седельные 30 т
маш.-ч
0,225
0,009


400131
Полуприцепы тяжеловозы 30 т
маш.-ч
0,225
0,009


022102
Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 50 т
маш.-ч
0,198
-

Металлоконструкции

Такелажник 4 разр.
чел.-ч
0,204
-



Такелажник 3 разр.
чел.-ч
0,044
-



Такелажник 2 разр.
чел.-ч
0,16
-


400106
Тягачи седельные 20 т
маш.-ч
0,274
0,022


400129
Полуприцепы-тяжеловозы 20 т
маш.-ч
0,274
0,022


022101
Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 25 т
маш.-ч
0,208
-

Лесоматериалы

Такелажник 4 разр.
чел.-ч
0,035
-



Такелажник 3 разр.
чел.-ч
0,035
-



Такелажник 2 разр.
чел.-ч
0,584
-


400004
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т
маш.-ч
0,433
0,018


400111
Полуприцепы общего назначения 12 т
маш.-ч
0,433
0,018


021143
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т
маш.-ч
0,38
-

Сыпучие материалы (щебень, песок, гравий и другие)
060340
Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3
маш.-ч
0,042
-


400053
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т
маш.-ч
0,052
0,01

Бетоны, растворы

Подсобный рабочий - 1 разр.
чел.-ч
0,308
-


400053
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т
маш.-ч
0,21
0,01

В табл.1 каждый неполный километр следует принимать за полный километр, как по графе "на 1 км", так и по графе "на каждый следующий км".

1.10. Затраты на внутрипостроечный транспорт материалов (бетонной смеси и раствора, используемых для возведения монолитных конструкций) от бетонорастворного узла (бетонного завода), расположенного на строительной площадке до рабочей зоны, следует учитывать дополнительно по табл.1. Затраты по доставке в рабочую зону бетонной смеси и раствора, получаемых за пределами строительной площадки, определяются по калькуляции транспортных расходов без добавления затрат внутрипостроечного транспорта.

Затраты на внутрипостроечный транспорт лесоматериалов опалубки монолитных бетонных и железобетонных конструкций следует учитывать дополнительно по табл.1. Вес лесоматериала следует определять по формуле:

V x 0,1 x 0,7 x 2, где:

V - объем бетона;

0,7 - объемный вес лесоматериала;

2 - коэффициент, учитывающий внутрипостроечный транспорт от приобъектного склада до рабочей зоны и обратно, после разборки опалубки. (В случае, когда сооружение конструкций ведется захватками, K = 2 учитывается только на объем одной захватки).

1.11. Затраты на внутрипостроечный транспорт в соответствии с проектом следует определять по отдельному расчету в следующих случаях:

а) при использовании видов транспорта, не предусмотренных табл.1, например, водного транспорта;

б) при применении изделий массой более 25 т.

1.12. Затраты на эксплуатацию плавучих средств (буксиров, катеров, плавучих кранов, водолазных станций, копров, якорниц и др.), обслуживающих технологические процессы, должны учитываться дополнительно. Перечень, тип плавучих средств и время их использования определяются в соответствии с данными проекта организации строительства.

В нормах табл.01-021, 01-024, 01-027 указаны перечень и время эксплуатации плавучих средств. В этом случае затраты на эксплуатацию плавучих средств, определенные ПОС, следует уменьшать на время эксплуатации плавучих средств, указанных в нормах.

1.13. Затраты по установке и обстройке кранов и копров на плашкоутах следует определять дополнительно.

1.14. При работе в "окно", а также в случаях, когда по условиям производства работ при эксплуатации крана на железнодорожном ходу сопровождающий его тепловоз должен находиться при кране, время работы тепловоза следует принимать равным времени работы крана.

1.15. При установке кранами пролетных строений разной длины на одном мосту (путепроводе) затраты по их установке следует определять по нормам, предназначенным для пролетных строений большей длины.

1.16. При определении затрат на установку пролетных строений консольными кранами на железнодорожном ходу дополнительно следует учитывать на основании проекта и соответствующих сборников норм затраты на следующие работы:

а) уплотнение насыпи, усиление и обкатка пути;

б) устройство железнодорожных тупиков;

в) устранение возвышения наружного рельса в случае работы крана на кривом участке пути и восстановление возвышения наружного рельса после окончания работы крана;

г) удаление попадающих в габарит крана и пролетного строения путевых знаков, предельных столбиков, указателей и установка их после окончания работы крана.

1.17. При установке пролетных строений затраты на доставку кранов на железнодорожном ходу до станции назначения, ограничивающей перегон, и обратно, следует определять отдельным расчетом.

1.18. Затраты на подачу кранов на железнодорожном ходу от станции назначения, ограничивающей перегон, к месту работ и обратно, а также их перемещение на мосту в рабочей зоне учтены в сметных нормах на расстояние до 10 км. При расположении станции назначения, ограничивающей перегон, на расстоянии свыше 10 км затраты на подачу крана на железнодорожном ходу сверх 10 км учитывать дополнительно.

1.19. В случае применения для разгрузки изделий кранов на железнодорожном ходу грузоподъемностью 45 т и более затраты по их доставке к станции, ограничивающей перегон, и обратно следует определять отдельным расчетом.

Способ разгрузки изделий, включенных в табл.2 технической части, следует принимать по проекту организации строительства на основании сравнения вариантов с использованием кранов на железнодорожном ходу или с использованием специальных обустройств.

1.20. Количество вызовов крана на железнодорожном ходу для разгрузки изделий следует определять в проекте организации строительства, а одновременное количество разгружаемых изделий за один вызов крана принимать из условия получения их на стройплощадке.

1.21. Количество разгружаемых изделий за один вызов крана, в случае отсутствия данных об одновременном количестве получения их на стройплощадке, следует принимать по табл.2.

Таблица 2 

N 
Балки пролетных строений мостов, путепроводов длиной, м
Блоки опор
Кол-во

п/п
железобетонные
металлические
массой, т
разгружаемых


железнодорожные
автодорожные


изделий за один вызов, шт.

1
2
3
4
5
6

1
-
16-20
-
-
3

2
6-18
20-23
18-25
свыше15до 25
2

3
более 18
более 23
более 25
более 25
1

1.22. Затраты на изготовление, сборку и разборку монтажных траверс для работы крана должны учитываться дополнительно.

1.23. В нормах учтены затраты на монтаж бетонных и железобетонных конструкций на высоте до 25 м. При монтаже конструкций на высоте более 25 м следует применять коэффициенты, приведенные в п.3.4 технической части.

1.24. Затраты на вспомогательные конструкции, специальные обустройства и приспособления (обустройства для возведения опор мостов, сборки, надвижки и подъема пролетных строений, крупноблочных элементов; бетонирования; при навесном и полунавесном монтаже; бетоновозные и крановые эстакады; шпунтовые ограждения), не указанные в сметных нормах, следует учитывать дополнительно на основании проекта по сметным нормам настоящего сборника или других сборников.

1.25. Затраты на устройство оснований под опоры подмостей и накаточных путей следует учитывать дополнительно по проекту и соответствующим сборникам ГЭСН.

1.26. Затраты на омоноличивание сборных элементов бетоном или раствором без стыкования арматуры, а также расход бетона и раствора (стыки между звеньями и блоками оголовков труб, между блоками подпорных стенок) учтены в сметных нормах сборника.

Затраты на омоноличивание сборных элементов со стыкованием арматуры в случаях, когда это не предусмотрено сметными нормами настоящего сборника, следует исчислять дополнительно.

1.27. Затраты на установку стальных опорных частей пролетных строений принимать по нормам на монтаж стальных пролетных строений.

1.28. Затраты на безопасный пропуск паводковых вод и ликвидацию последствий паводков следует определять отдельным расчетом.

1.29. Затраты на испытания мостов следует определять отдельным расчетом с выделением затрат на строительно-монтажные работы.

1.30. Нормы табл.01-027 не учитывают затраты на вспомогательные обустройства, применение которых обосновывается в проекте.

1.31. Норму 2 табл.02-005 на установку стреловыми кранами железобетонных пролетных строений длиной от 6 до 12 м следует применять для установки балок в пролетах путепроводов над автомобильной и железной дорогой и в однопролетных мостах.

1.32. В нормах 1, 2 табл.02-005 и нормах табл.02-006 на установку стреловыми кранами на опоры мостов железобетонных балочных пролетных строений в соответствии с проектом дополнительно следует учитывать затраты на устройство и разборку временных подкрановых путей.

1.33. В нормах 3, 4 табл.02-005 на установку консольными кранами на опоры мостов железобетонных балочных пролетных строений под железнодорожные пути дополнительно следует учитывать затраты на устройство и разборку подмостей под накаточные пути для обустройства опор на кривых.

1.34. В норме табл.01-018 учтены затраты на сооружение типовых опор-стенок с использованием типовых вспомогательных конструкций. При сооружении нетиповых (индивидуальных) опор-стенок затраты на устройство специальных вспомогательных обустройств (подмостей, кондукторов и др.) следует учитывать дополнительно.

Заполнение вертикальных пазов в стыках стенок следует учитывать дополнительно по нормам на заполнение свай-оболочек бетонной смесью.

1.35. В нормах табл.02-017 на монтаж навесным способом железобетонных пролетных строений мостов под автомобильные дороги дополнительно должны учитываться следующие затраты:

а) устройство и разборка подкрановых путей;

б) устройство стенда для заготовки и предварительного растяжения арматуры;

в) металлические упоры и отклоняющие приспособления (закладные детали).

1.36. Нормы табл.02-030(02-033 предназначены для определения затрат на сборку неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) при длине пролета до 80 м.

1.37. В нормах табл.02-033 дополнительно должны учитываться затраты на устройство стенда для заготовки и изготовления пучков высокопрочной арматуры.

1.38. В нормах табл.04-002 на монтаж навесным и полунавесным способом стальных пролетных строений дополнительно следует учитывать следующие работы и затраты:

а) сборку соединительных элементов пролетных строений пролетом длиной более 110 м;

б) высокопрочные болты по проекту.

1.39. Норма 1 табл.04-001 применяется при установке металлических пакетных пролетных строений в однопролетных мостах. В остальных случаях затраты на установку металлических пролетных строений следует определять по нормам 2, 3 табл.04-001.

1.40. По нормам табл.04-003 и 04-004 следует определять затраты на продольную и поперечную передвижку однопутных стальных пролетных строений мостов под железную дорогу и спаренных ферм пролетных строений мостов под автомобильную дорогу.

1.41. В нормах 5(8 табл.05-001 на установку сборных железобетонных балластных корыт металлоконструкции гибких и жестких упоров следует учитывать дополнительно.

1.42. Нормы табл.05-002 не учитывают затраты по клеймению и обвязке мостовых брусьев.

1.43. В нормах табл.06-001 на устройство деревянных опор и ледорезов дополнительно следует учитывать обсыпку ряжей камнем в объемах, предусмотренных проектом.

1.44. В нормах табл.07-002(07-007 и табл.07-018, 07-019 высота насыпи указана дробью. В числителе указана высота насыпи железных дорог, в знаменателе - автомобильных дорог.

1.45. При сооружении многоочковых водопропускных труб из гофрированного металла к нормам табл.07-011 следует применять коэффициенты п.3.5 технической части.

1.46. В нормах табл.07-030 на устройство железобетонных водоотводных лотков в случаях, когда проектом предусматривается засыпка пазух щебнем, расход песка следует заменить расходом щебня в том же объеме.

1.47. В норме табл.09-010 на изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок затраты на устройство мостового полотна на пакетном пролетном строении следует исчислять дополнительно. В норме табл.09-010 учтена сталь М160 и ст.3. В случае применения стали других марок норма подлежит корректировке.

1.48. Нормы табл.08-045 на приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях следует применять при удалении строительной площадки от бетонных заводов (бетонорастворных узлов), на расстоянии, не допускающем транспортирование бетонов и растворов.

1.49. В нормах табл.09-003 на устройство стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций и табл.02-030 стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций, дополнительно следует учитывать транспортировку их от прокатной базы до строительной площадки и обратно, а также затраты на аренду за период их нахождения на объекте.

1.50. При устройстве подмостей и пирсов из стальных инвентарных конструкций с добавлением стальных неинвентарных конструкций затраты на сборку и разборку следует определять по нормам табл.09-003 на сумму массы стальных конструкций.

1.51. В нормах табл.09-007 на установку и снятие направляющих каркасов для погружения свай и свай-оболочек дополнительно следует учитывать затраты на их изготовление, сборку и разборку.

Затраты на эксплуатацию плавучих средств для установки каркасов в русле реки (плавучих кранов, копров, якорниц и др.) следует учитывать дополнительно в соответствии с указаниями п.1.12 технической части. Затраты по балластировке плашкоутов в нормах на установку направляющих каркасов в русле реки не учтены.

1.52. Затраты на установку рельсовых пакетов для перекрытия траншей шириной до 2 м в нормах табл.09-014 следует учитывать дополнительно.

1.53. Затраты на установку и изготовление механизмов смотровых приспособлений следует определять дополнительно.

1.54. При выполнении работ в условиях непрекращающегося движения судов по реке (каналу) с интенсивностью 2 судна в час к затратам по производству работ следует применять коэффициенты, приведенные в п.3.2 технической части.

1.55. При отсутствии прямой нормы на демонтаж, затраты на демонтаж конструкций следует определять по нормам соответствующих сборников на монтаж (установку, устройство) без учета расхода демонтируемых конструкций и с применением к нормам затрат труда и нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда рабочих, обслуживающих машины, следующих коэффициентов:

а) при демонтаже сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций - 0,8;

б) при демонтаже металлических конструкций - коэффициенты, указанные в технической части сборника ГЭСН-2001-09 "Металлические конструкции".

1.56. При отсутствии кранов, указанных нормами, допускается замена их на крановое оборудование согласно проекту организации строительства. При этом корректировка норм машинного времени не допускается.

1.57. В нормах настоящего сборника предусмотрена эксплуатация машин, потребляющих электроэнергию от постоянного источника электроснабжения.

Применение передвижных источников электроснабжения должно быть обосновано ПОС. Затраты на эксплуатацию передвижных электростанций следует учитывать дополнительно.

1.58. Затраты на доставку воды до сооружения в нормах не учтены и должны определяться дополнительно в соответствии с проектом организации строительства.

1.59. Нормы по окраске металлоконструкций пролетных строений следует определять по нормам ГЭСН-2001-13 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии" с учетом коэффициентов, предусмотренных в разделе 3 технической части настоящего сборника (согласно ПОС). Расход лакокрасочных материалов следует определять с увеличением расхода на 10% с учетом работы на открытом воздухе. Все работы по подготовке поверхности к окраске следует определять по нормам ГЭСН-2001-13 дополнительно в соответствии с ПОС.

1.60. Внутрипостроечный транспорт сборных бетонных конструкций учтен в нормах таблиц 07-002, 07-003, 07-004, 07-005, 07-006, 07-007, 07-014, 07-015, 07-018, 07-019, 07-020, 07-021, 07-024, 07-025, 08-047, 08-048, 08-049, 08-050, 09-013, 09-014.

1.61. Внутрипостроечный транспорт опалубки на 1 км учтен в нормах табл.01-012, 01-023, 08-009.

1.62. Нормами на устройство гидроизоляции "Зика" табл.08-024 учтена очистка поверхности щетками, обезжиривание и обеспыливание поверхности. Работы по пескоструйной (металлическим песком) или дробеструйной очистке следует учитывать дополнительно.

1.63. В табл.06-001 учтены работы по устройству деревянных опор на готовом основании (кроме нормы 1). Работы по устройству свайных оснований следует определять дополнительно по нормам ГЭСН-2001-05 "Свайные работы".

1.64. В нормах на устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций учтены затраты по уходу за бетоном посредством укладки 2 слоев "Дорнита" и 2 слоев полиэтиленовой пленки.

1.65. Если проектом организации строительства и проектом производства работ предусмотрено при бетонировании монолитных конструкций применение резервных бетононасосов, то затраты на их эксплуатацию следует учитывать дополнительно.

1.66. Для обеспечения работы сварочных автоматов к нормам табл.04-007(04-009 следует дополнительно учитывать затраты на их электроснабжение согласно ПОС (отдельная линия электроснабжения или передвижная электростанция). В случаях использования ПЭС количество машино-часов их эксплуатации следует принимать по времени работы сварочных автоматов согласно их установочной мощности.

1.67. В нормах табл.01-012, 01-023, 08-009 не учтена технологическая (монтажная) арматура, которую следует учитывать дополнительно по проекту.

1.68. В нормах табл.04-009 не учтены элементы скольжения. Расход фанеры и элементов скольжения следует принимать по проекту.

1.69. В нормах табл.04-009 затраты на устройство шпальных клеток следует учитывать дополнительно.

1.70. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

2. Правила определения объемов работ 

2.1. Объемы работ должны определяться по проекту с учетом установленных требований к организации и производству строительно-монтажных работ.

2.2. Объемы работ и затраты по водоотливу из котлованов и ограждений следует исчислять в порядке, изложенном в технической части сборника ГЭСН-2001-01 "Земляные работы".

2.3. При отсутствии данных о массе стальных конструкций мостов по деталировочным чертежам, разработанным заводом-изготовителем, их масса определяется по чертежам стальных конструкций, разработанным проектной организацией, с увеличением на 3%.

2.4. Объем работ по сборке анкерного пролетного строения на сплошных подмостях или на насыпи, а также объем работ по сборке и разборке противовеса вне моста следует учитывать как объем работ по монтажу пролетных строений навесным и полунавесным способом. При этом дополнительно следует учитывать 2,5% объема конструкций противовеса на покрытие неизбежных потерь при сборке и разборке.

2.5. Объемы работ по сооружению деревянных мостов, ледорезов, устройству подмостей, пирсов и др. следует исчислять по проектному объему лесоматериалов в деле.

2.6. Объемы работ по сборке стальных пролетных строений следует исчислять с учетом массы стальных опорных частей и соединительных элементов.

Дополнительно следует учитывать расход высокопрочных болтов в объеме, предусмотренном проектом.

2.7. Измеритель массы 1 т подмостей в табл.02-030 содержит блоки подмостей, накладки, упорные уголки, раскосы, прокладки, рабочий мостик, каретки четырехугольные накаточные, пути передвижки блоков ПРК, болты черные.

Расход высокопрочных болтов учитывается в объеме, предусмотренном проектом.

2.8. Объемы работ по надвижке пролетного строения до первой (постоянной) опоры (норма 1 табл.04-009) определяются по весу первого надвигаемого блока.

2.9. Объемы работ по норме 2 табл.04-009 определяются на полный вес пролетного строения.

3. Коэффициенты к нормам 

NN 
Условия применения
Номер 
Коэффициенты

п/п

таблиц (норм)
к нормам затрат труда рабочих-строителей
к нормам эксплуатации машин
к нормам расхода материалов

1 
2 
3 
4 
5 
6 

3.1
Выполнение работ в условиях непрекращающегося движения поездов






Число поездов, проходящих в 1 сутки






- от 14 до 36
все нормы сборника 
1,15
1,15
-


- от 37 до 72

1,4
1,4
-


- от 73 до 112

1,7
1,7
-


- от 113 до 140

2
2
-


- св. 140

2,3
2,3
-

3.2
Работы, выполняемые с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности
все нормы сборника
2
2
-

3.3
Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой
все нормы сборника
1,2
1,2
-

3.4
Монтаж конструкций на высоте более 25 м
все нормы сборника
1,1
1,1
-

3.5
Укладка многоочковых водопропускных труб из гофрированного металла:
07-011





- двухочковых

2
2
2


- трехочковых

3
3
3

3.6
Продольная и поперечная передвижка двухпутных пролетных строений
04-003, 04-004
1,6
1,6
1,6

3.7
Работы, выполняемые в усложненных производственных условиях
все нормы сборника
1,15
1,15
-

3.8
Производство работ в технологических укрытиях
все нормы сборника
1,1
1,1
-

3.9
Увеличение расхода материалов при приготовлении бетона в построечных условиях для подводного бетонирования:
08-045





- цемента

-
-
1,25


- воды

-
-
1,15

РАЗДЕЛ 01.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОСТОВ И ТРУБ 

1. ПОДУШКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ

Таблица ГЭСН 30-01-001 
Устройство подушек под фундаменты опор мостов 

Состав работ:

01. Укладка щебеночного (норма 1), песчаного (норма 2) и песчано-щебеночного (норма 3) слоев с уплотнением.

Измеритель: 100 м3 подушки


Устройство подушек под фундаменты опор мостов:

30-01-001-1
щебеночных 

30-01-001-2
песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком 

30-01-001-3 
песчано-щебеночных 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-01-001-1
30-01-001-2
30-01-001-3

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
230,84
225,04
296,96

1.1
Средний разряд работы

2,5
2,5
2,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
8,06
7,06
10,02

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ





050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
8,06
7,06
10,02

331101
Трамбовки пневматические
маш.-ч
16,12
14,13
20,04

4
МАТЕРИАЛЫ





408-0015
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
м3
139
-
111

408-0122
Песок природный для строительных работ средний
м3
-
110
55

Таблица ГЭСН 30-01-002 
Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании опор мостов 

Состав работ:

01. Монтаж и демонтаж несущих конструкций и подъемника для бетонолитной трубы. 02. Сборка и установка бетонолитных труб с бункерами. 03. Изготовление и установка опалубки (разделительных щитов). 04. Укладка бетона под водой методом вертикально перемещающейся трубы. 05. Промывка бетонолитной трубы.

Измеритель: 100 м3 бетона

30-01-002-1 
Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании опор мостов методом вертикально перемещающейся трубы 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-01-002-1

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
319,2

1.1
Средний разряд работы

3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
69,51

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
69,46

030306
Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т)
маш.-ч
11

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,04

331601
Бензопилы
маш.-ч
1,4

101401
Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3 /ч, напор до 55 м
маш.-ч
4,1

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,01

330206
Дрели электрические
маш.-ч
19,3

4
МАТЕРИАЛЫ



102-0008
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
м3
1,1

102-0057
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
м3
2,8

203-0500
Щиты опалубки ЩД 1.20.4, размером 1200х400х172 мм
м2
48,4

401-9100
Бетон гидротехнический
м3
112

103-0192
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 8 мм
м
6

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
1,15

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,136

101-1805
Гвозди строительные
т
0,08

101-0797
Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм
т
0,004

411-0001
Вода
м3
112

Таблица ГЭСН 30-01-003 
Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м2 по креплению 

Состав работ:

01. Устройство и разборка перекрытия над котлованами.

Измеритель: 100 м2 перекрытия

30-01-003-1 
Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м2 по креплению 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-01-003-1

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
128,62

1.1
Средний разряд работы

3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,02

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,01

331601
Бензопилы
маш.-ч
1,31

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01

4
МАТЕРИАЛЫ



102-0008
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
м3
2,09

102-0057
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
м3
1,44

101-1805
Гвозди строительные
т
0,075

2. ФУНДАМЕНТЫ ТРУБ И ОПОР МОСТОВ 

Таблица ГЭСН 30-01-009 
Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов 

Состав работ:

01. Укладка блоков на цементном растворе. 02. Конопатка швов. 03. Заливка швов раствором.

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

30-01-009-1 
Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-01-009-1

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
273,28

1.1
Средний разряд работы

3,3

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
91,84

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
91,84

4
МАТЕРИАЛЫ



402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
8,6

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
100

101-1705
Пакля пропитанная
кг
20

Таблица ГЭСН 30-01-010 
Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов 

Состав работ:

01. Удаление поверхностного слоя бетона. 02. Установка и разборка опалубки. 03. Укладка бетона с уплотнением вибраторами. 04. Уход за бетоном.

Измеритель: 100 м3 бетона в деле

30-01-010-1 
Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-01- 010-1

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
319

1.1
Средний разряд работы

3,7

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
49,99

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



021439
Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
49,91

111100
Вибраторы глубинные
маш.-ч
58,65

331601
Бензопилы
маш.-ч
1,58

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,03

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,05

330206
Дрели электрические
маш.-ч
3,55

101401
Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3 /ч, напор до 55 м
маш.-ч
2,32

4
МАТЕРИАЛЫ



101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,0515

102-0008
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
м3
0,97

102-0028
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100,125 мм, II сорта
м3
1,14

102-0056
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
м3
1,37

102-0057
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
м3
0,22

401-9100
Бетон гидротехнический
м3
102

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,025

101-1805
Гвозди строительные
т
0,102

101-0792
Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"
10 м2
4,72

101-9462
Пленка полиэтиленовая
м2
64,9

411-0001
Вода
м3
60

Таблица ГЭСН 30-01-011 
Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов 

Состав работ:

01. Установка арматурных сеток вручную.

Измеритель: 1 т арматуры

30-01-011-1 
Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-01- 011-1

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел -ч.
48,4

1.1
Средний разряд работы

3,4

4
МАТЕРИАЛЫ



101-9086
Сетка арматурная
т
1

101-0816
Проволока светлая диаметром 1,1 мм
т
0,003

Таблица ГЭСН 30-01-012 
Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке 

Состав работ:

01. Подготовка основания под ростверк. 02. Монтаж и демонтаж опалубки ростверка. 03. Заготовка арматуры с сортировкой, частичным выпрямлением, очисткой от ржавчины, резкой и гнутьем. 04. Установка арматуры ростверка (30% стержневой; 70% сетки). 05. Укладка бетонной смеси в конструкцию. 06. Уход за бетоном. 07. Доставка опалубки к месту установки.

Измеритель: 1 м3 бетона

30-01-012-1 
Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-01-
012-1

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
11,82

1.1
Средний разряд работы

3,7

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
2,37

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



110831
Автобетоносмесители, емкость до 6,3 м3
маш.-ч
0,53

040504
Аппараты для газовой сварки и резки
маш.-ч
0,07

110215
Автобетононасосы поршневые
маш.-ч
0,39

400003
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т
маш.-ч
0,02

111100
Вибраторы глубинные
маш.-ч
0,02

330206
Дрели электрические
маш.-ч
0,23

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
0,14

021143
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т
маш.-ч
0,9

331531
Пилы дисковые электрические
маш.-ч
0,01

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
0,2

331441
Рубанки электрические
маш.-ч
0,02

331021
Станки электрические для резки стержневой арматуры
маш.-ч
0,1

4
МАТЕРИАЛЫ



204-9001
Арматура
т
П

101-1602
Ацетилен газообразный технический
м3
0,01726

401-9100
Бетон гидротехнический
м3
1,02

102-0025
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
м3
0,01

411-0001
Вода
м3
0,04

101-9680
Шурупы строительные
т
0,00007

101-0216
Герметик профильный нетвердеющий "БУТЭПРОЛ-2"
т
0,00014

201-1001
Тяжи и анкеры
т
0,0017

101-0792
Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"
10 м2
0,09

101-0324
Кислород технический газообразный
м3
0,12

101-9455
Лента с липким слоем
10 м
0,18

101-9462
Пленка полиэтиленовая
м2
1,2

101-0816
Проволока светлая диаметром 1,1 мм
т
0,0004

403-9060
Конструкции сборные бетонные
м3
0,00025

402-0013
Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50
м3
0,001

101-0584
Масла антраценовые
т
0,00004

530-9001
Трубы полиэтиленовые
м
4,46

103-0015
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
м
0,12

102-0268
Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм
м3
0,006

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
0,00227

101-1514
Электроды диаметром 4 мм Э42А
т
0,00007

201-9280
Металлоконструкции опалубки
т
0,005

101-9390
Сталь угловая
т
0,0005

3. ОПОРЫ МОСТОВ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ 

Таблица ГЭСН 30-01-018 
Сооружение сборных железобетонных опор мостов 

Состав работ:

01. Монтаж стоечных железобетонных опор (нормы 1, 2). 02. Укладка фундаментных плит и блоков (норма 1). 03. Установка стоек. 04. Установка и разборка кондукторов, подмостей, хомутов. 05. Установка насадок, шкафных блоков и переходных блоков. 06. Монтаж опор-стенок и опор из контурных блоков с заполнением (нормы 3-6). 07. Подготовка поверхности фундамента. 08. Устройство и разборка подмостей (норма 3). 09. Подъем, установка и выверка блоков опор (нормы 3-5). 10. Монтаж подферменников (норма 5). 11. Устройство монолитного железобетонного прокладного ряда (норма 4). 12. Изготовление и установка деревянных клиньев (норма 3). 13. Заливка, конопатка и расшивка швов (норма 3-5). 14. Насечка поверхности бетонного фундамента (нормы 3-5). 15. Заполнение ядра бетонными блоками (норма 6).

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций


Сооружение сборных железобетонных опор мостов:

30-01-018-1 
стоечных под дороги железные

30-01-018-2
стоечных под дороги автомобильные 

30-01-018-3
сооружение сборных железобетонных опор-стенок мостов 


Сооружение сборных железобетонных опор мостов из контурных блоков:

30-01-018-4 
сборка блоков до 5 т

30-01-018-5
сборка блоков свыше 5 т 

30-01-018-6 
с заполнением ядра бетонными блоками 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-01-018-1
30-01-018-2
30-01-018-3
30-01-018-4

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
473
711
789
476

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,8
3,6
3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
75,91
132,26
188,23
136,82

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ






021439
Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
75,9
132,25
184
-

021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
-
-
-
127,68

330804
Молотки отбойные пневматические
маш.-ч
-
-
4,21
9,12

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
-
-
4,21
9,12

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
-
-
-
24,48

331601
Бензопилы
маш.-ч
-
-
2,15
-

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01
0,02
0,02

101401
Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м
маш.-ч
-
-
10,64
1,35

4
МАТЕРИАЛЫ






102-0024
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
м3
0,3
0,3
3
-

105-0073
Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип
шт.
50
90
24
24,27

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
2
4
2
-

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
6
0,42
0,2
9

401-9040
Бетон омоноличивания
м3
П
П
П
-

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
100
100
100
100

204-9001
Арматура
т
П
П
П
-

102-0072
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта
м3
-
-
2
-

101-1705
Пакля пропитанная
кг
-
-
21
21,3

101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
-
-
0,002
-

411-0001
Вода
м3
-
-
82
10,4

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-01-018-5
30-01-018-6

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
511
135,52

1.1
Средний разряд работы

3,6
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
183,33
104,84

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




330804
Молотки отбойные пневматические
маш.-ч
160,54
-

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
80,27
-

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
6,89
-

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 
маш.-ч 
0,02 
-

101401
Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м
маш.-ч
14,7
-

021246
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т
маш.-ч
51,52
52,42

4
МАТЕРИАЛЫ
  
  
  

105-0073
Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип
шт.
44
-

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
13
2,8

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
100
-

101-9086
Сетка арматурная
т
0,19
-

403-9010
Блоки бетонные
м3
-
100

101-1705
Пакля пропитанная
кг
78
-

411-0001
Вода
м3
92
-

Таблица ГЭСН 30-01-019 
Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном 

Состав работ:

01. Заполнение ядра опор бетоном. 02. Насечка поверхности бетонного фундамента. 

Измеритель: 100 м3 бетона в деле

30-01-019-1 
Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-01-019-1

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
188,71

1.1
Средний разряд работы

4

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
46,7

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
40,32

111100
Вибраторы глубинные
маш.-ч
119,22

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
6,38

330804
Молотки отбойные пневматические
маш.-ч
6,38

101401
Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3 /ч, напор до 55 м
маш.-ч
0,43

4
МАТЕРИАЛЫ



401-9100
Бетон гидротехнический
м3
102

411-0001
Вода
м3
2

101-0792
Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"
10 м2
1,63

101-9462
Пленка полиэтиленовая
м2
22,41

Таблица ГЭСН 30-01-020 
Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше 

Состав работ:

01. Установка и разборка щитовой опалубки. 02. Насечка поверхности бетонного фундамента (норма 2). 03. Укладка бетона с уплотнением вибраторами. 04. Укладка бетона выравнивающего слоя (норма 2). 05. Уход за бетоном.

Измеритель: 100 м3 монолитного бетона в деле


Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше:

30-01-020-1 
без облицовки

30-01-020-2 
с одновременной облицовкой 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-01-020-1
30-01-020-2

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
386,4
492,68

1.1
Средний разряд работы

2,9
3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
87,49
49,87

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
87,36
39,98

101401
Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м
маш.-ч
6,28
4,74

111100
Вибраторы глубинные
маш.-ч
185,74
67,63

331601
Бензопилы
маш.-ч
2,37
0,08

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,09
0,03

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,04
0,01

330206
Дрели электрические
маш.-ч
4,26
-

330804
Молотки отбойные пневматические
маш.-ч
-
9,85

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
-
9,85

4
МАТЕРИАЛЫ




102-0028
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
м3
0,33
-

102-0056
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
м3
0,47
0,03

201-9355
Мостовые инвентарные конструкции
т
0,14
-

203-0500
Щиты опалубки ЩД 1.20.4, размером 1200х400х172 мм
м2
29
0,93

401-9100
Бетон гидротехнический
м3
102
102,5

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,03
-

101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,357
0,002

101-1805
Гвозди строительные
т
0,003
0,001

101-0792
Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"
10 м2
3,14
4,77

101-9462
Пленка полиэтиленовая
м2
43,18
65,59

411-0001
Вода
м3
59
60,5

Таблица ГЭСН 30-01-021 
Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плавсредств 

Состав работ:

01. Установка и разборка щитовой опалубки. 02. Насечка поверхности бетонного фундамента (норма 2). 03. Укладка бетона с уплотнением вибраторами. 04. Укладка бетона выравнивающего слоя (норма 2). 05. Уход за бетоном.

Измеритель: 100 м3 бетона в деле


Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плавсредств:

30-01-021-1 
без облицовки

30-01-021-2 
с одновременной облицовкой 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-01-021-1
30-01-021-2

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
499,46
398,89

1.1
Средний разряд работы

2,9
3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
214,74
95,55

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
111,89
47,26

101401
Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м
маш.-ч
6,28
4,74

111100
Вибраторы глубинные
маш.-ч
160,5
67,63

210101
Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т
маш.-ч
25,68
9,6

210201
Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории 221 (300) кВт (л.с.)
маш.-ч
25,68
9,6

331601
Бензопилы
маш.-ч
2,37
0,08

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,09
0,03

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,04
0,01

330206
Дрели электрические
маш.-ч
4,69
-

330804
Молотки отбойные пневматические
маш.-ч
-
9,85

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
-
9,85

4
МАТЕРИАЛЫ




102-0028
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
м3
0,33
-

102-0056
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
м3
0,47
0,03

201-0777
Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
т
0,14
-

203-0500
Щиты опалубки ЩД 1.20.4, размером 1200х400х172 мм
м2
29
0,93

401-9100
Бетон гидротехнический
м3
102
102

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,033
-

101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,357
0,002

101-1805
Гвозди строительные
т
0,003
0,001

101-0792
Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"
10 м2
3,14
4,77

101-9462
Пленка полиэтиленовая
м2
41,18
65,59

411-0001
Вода
м3
59
60,5

Таблица ГЭСН 30-01-022 
Армирование опор искусственных сооружений 

Состав работ:

01. Заготовка арматуры с сортировкой, частичным выпрямлением, очисткой от ржавчины, резкой и гнутьем. 02. Изготовление и установка направляющих рамок. 03. Изготовление, установка и снятие кондукторов. 04. Установка арматуры. 05. Установка закладных деталей.

Измеритель: 1 т арматуры

30-01-022-1 
Армирование опор искусственных сооружений 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-01-
022-1

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
53,59

1.1
Средний разряд работы

3,8

2
Затраты труда машинистов
чел -ч.
9,28

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



040504
Аппараты для газовой сварки и резки
маш.-ч
0,32

331021
Станки электрические для резки стержневой арматуры
маш.-ч
2,63

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
6,06

360202
Станки для гнутья ручной
маш.-ч
2,67

330301
Машины шлифовальные электрические
маш.-ч
0,11

021143
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т
маш.-ч
9,28

4
МАТЕРИАЛЫ



204-9001
Арматура
т
1,032

101-1602
Ацетилен газообразный технический
м3
0,01

204-9180
Детали закладные и накладные
т
П

102-0061
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
м3
0,03

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
0,0042

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,00005

101-9410
Сталь швеллерная
т
0,083

101-9390
Сталь угловая
т
0,039

101-0816
Проволока светлая диаметром 1,1 мм
т
0,00611

101-9183
Поковки строительные для ванной сварки
т
0,0033

101-0324
Кислород технический газообразный
м3
0,04

403-9060
Конструкции сборные бетонные
м3
0,01

101-2118
Проволока порошковая для дуговой сварки вертикальных швов
т
0,0028

101-9412
Шлифкруги
шт.
0,03

Таблица ГЭСН 30-01-023 
Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного сечения до 15 м2

Состав работ:

01. Подготовка основания под опоры. 02. Монтаж и демонтаж деревометаллической опалубки. 03. Установка трубок контроля температуры. 04. Укладка бетонной смеси автобетононасосом. 05. Уход за бетоном и отделка бетонной поверхности. 06. Доставка опалубки к месту установки.

Измеритель: 1 м3 бетона

30-01-023-1 
Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в дерево-металлической опалубке приведенной площадью поперечного сечения до 15 м2 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-01- 023-1

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
26,01

1.1
Средний разряд работы

4,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
8,43

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



110215
Автобетононасосы поршневые
маш.-ч
0,66

110831
Автобетоносмесители, емкость до 6,3 м3
маш.-ч
1,39

111100
Вибраторы глубинные
маш.-ч
1,11

040504
Аппараты для газовой сварки и резки
маш.-ч
0,01

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
0,01

021143
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т
маш.-ч
5,36

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
1,6

330206
Дрели электрические
маш.-ч
0,04

331441
Рубанки электрические
маш.-ч
0,01

331531
Пилы дисковые электрические
маш.-ч
0,01

400003
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т
маш.-ч
0,35

4
МАТЕРИАЛЫ



101-1602
Ацетилен газообразный технический
м3
0,0006

401-9100
Бетон гидротехнический
м3
1,02

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,011

411-0001
Вода
м3
0,0058

102-0061
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
м3
0,08

101-0324
Кислород технический газообразный
м3
0,0004

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
0,05

101-0216
Герметик профильный нетвердеющий "БУТЭПРОЛ-2"
т
0,00014

101-9455
Лента с липким слоем
10 м
0,18

402-0013
Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50
м3
0,0004

101-0584
Масла антраценовые
т
0,00014

102-0268
Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм
м3
0,03

101-0792
Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"
10 м2
0,023

101-9462
Пленка полиэтиленовая
м2
0,31

530-9001
Трубы полиэтиленовые
м
4,25

103-0015
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
м
0,404

201-1001
Тяжи и анкеры
т
0,0026

201-9280
Металлоконструкции опалубки
т
0,0853

101-1514
Электроды диаметром 4 мм Э42А
т
0,0023

Таблица ГЭСН 30-01-024 
Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок, и покладных рядов, крыльев устоев, тротуарных консолей 

Состав работ:

01. Установка и разборка опалубки. 02. Установка арматуры. 03. Укладка бетона. 04. Уход за бетоном. 05. Затирка открытых поверхностей. 06. Железнение сливов. 

Измеритель: 100 м3 железобетона в деле


Устройство из монолитного железобетона:

30-01-024-1 
подферменных площадок и прокладных рядов на суше

30-01-024-2
подферменных площадок, укладываемых с плавсредств 

30-01-024-3
крыльев устоев 

30-01-024-4 
тротуарных консолей 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-01-024-1
30-01-024-2
30-01-024-3
30-01-024-4

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
536,8
608,28
1056,72
1599,51

1.1
Средний разряд работы

4,4
4
3,6
3,7

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
75,03
160,11
108,43
161,96

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ






021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
67,25
83,93
76,74
115,54

101401
Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м
маш.-ч
1,44
1,44
5,87
8,55

111100
Вибраторы глубинные
маш.-ч
89,9
111,18
101,48
95,38

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
7,77
7,77
31,67
46,4

331601
Бензопилы
маш.-ч
1,73
1,73
5,24
3,06

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01
0,02
0,02

210101
Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т
маш.-ч
-
17,1
-
-

210201
Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории 221 (300) кВт (л.с.)
маш.-ч
-
17,1
-
-

4
МАТЕРИАЛЫ






101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,0545
0,0545
0,276
0,0265

102-0008
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
м3
2,9
2,9
10,5
4

102-0056
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
м3
0,9
0,9
2,1
3,1

102-0057
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
м3
0,5
0,5
0,4
0,5

204-9172
Комплекты арматурной заготовки из стали класса А-3
т
П
П
П
П

401-9100
Бетон гидротехнический
м3
104
104
104
104

101-1305
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400
т
0,2
0,2
0,7
0,7

101-1805
Гвозди строительные
т
0,003
0,003
0,071
0,05

101-0792
Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"
10 м2
6,67
6,67
40,56
35,36

411-0001
Вода
м3
12,2
12,2
36,5
18,7

101-9462
Пленка полиэтиленовая
м2
83
83
507
442

201-1001
Тяжи и анкеры
т
-
-
-
0,0035

Таблица ГЭСН 30-01-025 
Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей на мостах под автомобильные дороги и железные дороги 

Состав работ:

01. Устройство и разборка подвесных подмостей. 02. Укладка цементного раствора под блоки. 03. Установка и выверка блоков конструкций. 04. Заливка стыков раствором с очисткой и промывкой стыкуемых элементов (норма 2).

Измеритель: 100 м3 сборного железобетона


Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей:

30-01-025-1
одноблочных на мостах под автомобильные дороги

30-01-025-2
двухблочных на мостах под автомобильные дороги 

30-01-025-3 
на мостах под железные дороги 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-01-025-1
30-01-025-2
30-01-025-3

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
783
435,54
853,23

1.1
Средний разряд работы

4,5
4,5
4,7

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
20,18
16,98
82,12

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ





020435
Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т
маш.-ч
13,45
11,31
54,74

331601
Бензопилы
маш.-ч
4,96
2,88
4,51

101401
Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м
маш.-ч
0,69
2,16
-

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01
0,01

4
МАТЕРИАЛЫ





101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,211
0,121
0,191

102-0008
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
м3
5,65
3,26
5,12

102-0010
Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта
м3
3,53
2,03
3,19

102-0057
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
м3
4,25
2,5
3,89

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
100
100
100

101-1805
Гвозди строительные
т
0,06
0,06
0,06

411-0001
Вода
м3
3,2
10
-

402-0008
Раствор готовый кладочный цементный, марка 300
м3
-
0,21
3,08

Таблица ГЭСН 30-01-026 
Устройство облицовки опор мостов 

Состав работ:

01. Подача и установка камней. 02. Частичная подтеска постелей и боковых граней. 03. Заливка швов и пазух раствором. 04. Расшивка швов. 05. Очистка поверхности облицовки. 06. Установка анкеров в теле опоры, выделка гнезд в камнях для креплений, постановка креплений и подливка облицовки раствором со щебнем (норма 2).

Измеритель: 100 м2 облицовки


Устройство облицовки опор мостов:

30-01-026-1 
массивной

30-01-026-2
навесной из камня 

30-01-026-3 
ледорезов 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-01-026-1
30-01-026-2
30-01-026-3

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
649,64
786,6
2060,8

1.1
Средний разряд работы

4,9
4,9
4,7

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
118,81
59,89
40,4

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ





021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
117,72
-
-

031851
Краны переносные 1 т
маш.-ч
1,09
24,7
24,74

331601
Бензопилы
маш.-ч
0,5
1,42
-

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
-
30,86
15,66

331400
Станки камнерезные универсальные
маш.-ч
-
4,11
-

030101
Автопогрузчики 5 т
маш.-ч
-
0,22
-

4
МАТЕРИАЛЫ





102-0057
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
м3
1,33
3,38
-

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
3,77
10,1
7,14

404-9060
Камень облицовочный криволинейный
м2
27
27
100

404-9070
Камень облицовочный прямолинейный
м2
73
73
-

102-0038
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
м3
0,1
-
-

113-0072
Кислота соляная техническая
т
0,048
0,048
0,048

101-1705
Пакля пропитанная
кг
22,7
19,2
24

101-1805
Гвозди строительные
т
0,067
-
-

408-9325
Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 800
м3
0,4
-
-

408-9090
Щебень каменный
м3
-
2
-

101-1151
Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 12 мм
т
-
0,49
-

Таблица ГЭСН 30-01-027 
Разборка кладки опор мостов и труб 

Состав работ:

01. Разборка кладки. 02. Резка арматуры. 03. Уборка разобранной кладки в рабочей зоне. 04. Погрузка, перемещение на плавучих средствах и разгрузка разобранной кладки (норма 3).

Измеритель: 100 м3 кладки


Разборка кладки опор мостов и труб

30-01-027-1
бетонной

30-01-027-2
железобетонной 

30-01-027-3
При разборке кладки в русле реки добавлять к нормам 30-01-027-1, 30-01-027-2 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-01-027-1
30-01-027-2
30-01-027-3

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
1153,04
2823,44
172

1.1
Средний разряд работы

3,8
3,9
1

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
522
1334
-

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ





050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
522
1334
-

330804
Молотки отбойные пневматические
маш.-ч
1044
2668
-

040504
Аппараты для газовой сварки и резки
маш.-ч
-
98,48
-

4
МАТЕРИАЛЫ





101-0324
Кислород технический газообразный
м3
-
42,9
-

101-1602
Ацетилен газообразный технический
м3
-
5,52
-

102-0061
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
м3
-
-
0,27

101-1805
Гвозди строительные
т
-
-
0,001

РАЗДЕЛ 02.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ 

1. ОПОРНЫЕ ЧАСТИ 

Таблица ГЭСН 30-02-001 
Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов 

Состав работ:

01. Установка и заделка анкерных болтов. 02. Установка опорных листов. 03. Подъем и установка опорных частей с прикреплением к опорным листам. 04. Устройство защитного короба.

Измеритель: 1 опорная часть


Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов:

30-02-001-1 
тангециальных

30-02-001-2 
секторных 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-02- 001-1
30-02- 001-2

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
7,44
28,86

1.1
Средний разряд работы

4,9
4,1

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,94
1,08

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




021439
Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
0,94
1,08

4
МАТЕРИАЛЫ




201-9021
Части опорные пролетных строений
т
П
П

402-0002
Раствор готовый кладочный цементный, марка 50
м3
0,02
0,02

101-1305
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400
т
0,0003
0,0003

Таблица ГЭСН 30-02-002 
Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласта 

Состав работ:

01. Подъем пакетов на опору. 02. Нанесение цементного раствора под опорные части. 03. Установка и выверка опорных частей.

Измеритель: 1 опорная часть

30-02-002-1 
Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласта 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-02- 002-1

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
0,65

1.1
Средний разряд работы

3,9

4
МАТЕРИАЛЫ



201-9021
Части опорные пролетных строений
т
П

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,03

2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ ПОД ОДИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ 

Таблица ГЭСН 30-02-005 
Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь 

Состав работ:

01. Подача крана на железнодорожном ходу от станции назначения, ограничивающей перегон, к месту работ и обратно (нормы 1-5). 02. Устройство накаточных путей для поперечной передвижки балок в месте строповки и на опорах (нормы 3, 4). 03. Поперечная передвижка балок под стрелу крана и на опорах (нормы 3, 4). 04. Устройство подкрановых железнодорожных путей на пролетных строениях для перемещения крана (нормы 3-5). 05. Строповка, перемещение и установка пролетных строений на опорные части (нормы 1-2) или накаточные пути (нормы 3, 4). 06. Поперечная передвижка балок на опорах моста и установка на опорные части (нормы 3, 4). 07. Омоноличивание балок. 08. Разборка накаточных и подкрановых путей. 09. Устройство и разборка подвесных подмостей.

Измеритель: 1 пролетное строение


Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной:

30-02-005-1 
до 6 м, стреловыми кранами

30-02-005-2
до 12 м, стреловыми кранами 

30-02-005-3 
до 18 м, консольными кранами

30-02-005-4 
до 24 м, консольными кранами

30-02-005-5 
до 34,3 м, консольными кранами 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-02-005-1
30-02-005-2
30-02-005-3
30-02-005-4
30-02-005-5

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
51,12
62,78
291,9
314,82
252,88

1.1
Средний разряд работы

4,4
4,4
4
4
4,2

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
21,29
30,05
109,25
120,38
103,33

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021314
Краны на железнодорожном ходу 80 т
маш.-ч
5,32
7,51
-
-
-

132601
Платформы широкой колеи 71 т
маш.-ч
3,56
6,3
-
-
-

132803
Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л.с.)
маш.-ч
5,32
7,51
11,5
13,09
14,76

040251
Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки
маш.-ч
6
6
10,38
10,38
10,38

331601
Бензопилы
маш.-ч
0,37
0,37
0,36
0,42
0,98

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

020602
Краны консольные 130 т
маш.-ч
-
-
11,5
13,09
14,76

030204
Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
маш.-ч
-
-
57,47
57,47
-

081209
Станции насосные дизельные прицепные средненапорные производительностью 80-175 л.с.
маш.-ч
-
-
28,74
28,74
-

4
МАТЕРИАЛЫ







102-0029
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100,125 мм, III сорта
м3
0,04
0,04
0,09
0,91
0,69

102-0056
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
м3
0,57
0,57
0,57
0,66
1,33

105-0073
Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип
шт.
3,45
6,9
40,2
42
24,4

440-9001
Конструкции сборные железобетонные
шт.
1
1
1
1
1

102-0020
Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см
м3
0,23
0,23
0,35
0,49
0,54

101-1805
Гвозди строительные
т
0,011
0,011
0,011
0,016
0,021

101-0879
Скобы такелажные СА(СБ,Р)32
шт.
6
12
74
74
44

101-1156
Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 22 мм
т
0,032
0,032
0,032
0,047
0,063

401-0208
Бетон гидротехнический, класс В 22,5 (М300)
м3
0,07
0,13
0,19
0,28
0,39

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
0,0045
0,0062
0,009
0,009
0,009

101-9413
Сталь толстолистовая спокойная марки Ст3сп, толщиной 34-60 мм
т
-
-
0,05
0,05
0,19

105-0219
Рельсы старогодные 3 группы
т
-
-
1,64
1,75
0,77

105-0029
Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм
т
-
-
0,025
0,035
0,025

105-0036
Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р-50
т
-
-
0,041
0,083
0,116

105-0032
Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43
т
-
-
0,146
0,146
0,146

105-0001
Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром 22 мм
т
-
-
0,012
0,012
0,012

Таблица ГЭСН 30-02-006 
Установка на опоры мостов двумя спаренными стреловыми кранами пролетных строений мостов под один железнодорожный путь 

Состав работ:

01. Подача крана на железнодорожном ходу от станции назначения, ограничивающей перегон, к месту работ и обратно. 02. Строповка, перемещение и установка пролетных строений на опорные части. 03. Омоноличивание балок. 04. Разборка накаточных и подкрановых путей. 05. Устройство и разборка подвесных подмостей.

Измеритель: 1 пролетное строение


Установка на опоры мостов двумя спаренными стреловыми кранами пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной:

30-02-006-1 
до 6 м

30-02-006-2 
до 12 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-02- 006-1
30-02- 006-2

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
51,12
62,78

1.1
Средний разряд работы

4,4
4,4

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
42,57
59,97

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




021314
Краны на железнодорожном ходу 80 т
маш.-ч
10,64
14,99

132601
Платформы широкой колеи 71 т
маш.-ч
6,57
10,95

132803
Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л.с.)
маш.-ч
10,64
14,99

040251
Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки
маш.-ч
6
6

331601
Бензопилы
маш.-ч
0,36
0,36

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01

4
МАТЕРИАЛЫ




102-0029
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта
м3
0,04
0,04

102-0056
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
м3
0,57
0,57

105-0073
Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип
шт.
3,45
6,9

440-9001
Конструкции сборные железобетонные
шт.
1
1

102-0011
Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта
м3
0,23
0,23

101-1805
Гвозди строительные
т
0,011
0,011

101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,0016
0,0037

101-0964
Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0
т
0,032
0,032

401-0211
Бетон гидротехнический, класс В 30 (М400)
м3
0,09
0,13

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
0,0045
0,0062

Таблица ГЭСН 30-02-007 
Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь 

Состав работ:

01. Устройство и разборка нижних и верхних накаточных путей. 02. Укладка катков и установка балки пролетного строения на катки. 03. Обстройка балки подкосами из брусьев и разборка обстройки. 04. Устройство и разборка подвесных подмостей. 05. Поперечная передвижка балки пролетного строения с помощью домкратов. 06. Установка балки в проектное положение.

Измеритель: 1 балка пролетного строения

30-02-007-1 
Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-02- 007-1

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
200,85

1.1
Средний разряд работы

4,2

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
79,64

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
1,14

030203
Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
маш.-ч
156,97

331601
Бензопилы
маш.-ч
0,48

081209
Станции насосные дизельные прицепные средненапорные производительностью 80-175 л.с.
маш.-ч
78,49

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01

4
МАТЕРИАЛЫ



101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,0302

102-0008
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
м3
0,23

102-0032
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
м3
0,73

102-0056
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
м3
0,32

105-0219
Рельсы старогодные 3 группы
т
1,61

105-0029
Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16х 16 мм, длиной 165 мм
т
0,023

101-1156
Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 22 мм
т
0,032

101-1805
Гвозди строительные
т
0,011

402-0002
Раствор готовый кладочный цементный, марка 50
м3
0,02

101-1128
Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0
т
0,041

3. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ 

Таблица ГЭСН 30-02-014 
Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов 

Состав работ:

01. Устройство и разборка стенда. 02. Установка блоков на стенд с выверкой. 03. Приготовление и нанесение на торцы блоков эпоксидного клея. 04. Изготовление и установка арматурных пучков в каналы. 05. Сборка и установка анкерных деталей. 06. Натяжение пучков. 07. Инъецирование каналов. 08. Заделка торцов балки и уход за бетоном. 09. Снятие балки со стенда.

Измеритель: 1 балка пролетного строения


Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов длиной:

30-02-014-1
до 24 м 

30-02-014-2 
до 33 м

30-02-014-3 
до 42 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-02-014-1
30-02-014-2
30-02-014-3

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
140,36
236,64
293,48

1.1
Средний разряд работы

4,4
4,4
4,4

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
31,11
41,86
52,47

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ





020435
Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т
маш.-ч
9,1
12,02
15,83

021439
Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
1
0,9
1,1

040504
Аппараты для газовой сварки и резки
маш.-ч
0,89
0,6
0,71

070149
Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)
маш.-ч
0,01
0,02
0,05

030406
Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т)
маш.-ч
11,5
16,68
20,41

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01
0,01

111100
Вибраторы глубинные
маш.-ч
1,55
1,79
2,74

030204
Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
маш.-ч
9,66
12,2
13,9

081209
Станции насосные дизельные прицепные средненапорные производительностью 80-175 л.с.
маш.-ч
4,83
6,1
6,95

030101
Автопогрузчики 5 т
маш.-ч
0,11
0,12
0,21

4
МАТЕРИАЛЫ





113-0163
Смола эпоксидная марки ЭД-20
т
0,003
0,004
0,006

204-9050
Арматура проволочная В-II
т
П
П
П

204-9160
Детали анкерные
кг
76
285
348

402-0009
Раствор готовый кладочный цементный, марка 400
м3
0,32
0,61
0,89

403-9030
Блоки бетонные стенда
м3
1,17
1,4
1,85

408-0015
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
м3
0,96
1,14
1,51

537-0005
Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 12 мм
10 м
8,5
9,5
10,5

101-1805
Гвозди строительные
т
0,00003
0,00005
0,00007

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
0,042
0,056
0,119

102-0025
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
м3
0,065
0,074
0,094

113-0338
Дибутилфталат технический, сорт 1
т
0,0005
0,0008
0,0012

113-0152
Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А
т
0,0003
0,0004
0,0006

101-1305
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400
т
0,005
0,008
0,012

101-1602
Ацетилен газообразный технический
м3
0,146
0,098
0,114

101-0324
Кислород технический газообразный
м3
0,73
0,49
0,57

102-0053
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
м3
0,2
0,27
0,41

401-0208
Бетон гидротехнический, класс В 22,5 (М300)
м3
0,1
0,18
0,24

101-0792
Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"
10 м2
1,1
1,54
2,42

101-9462
Пленка полиэтиленовая
м2
15,13
21,18
33,28

101-1149
Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 8 мм
т
-
0,004
0,005

204-0062
Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
т
-
0,004
0,004

Таблица ГЭСН 30-02-015 
Установка на опоры пролетных строений автодорожных мостов 

Состав работ:

01. Монтаж и демонтаж подвесных подмостей на опоре. 02. Установка крана на аутригеры и снятие с них (нормы 1-8). 03. Монтаж и демонтаж подкранового настила (нормы 9-13). 04. Передвижка крана в пролет (нормы 9-13). 05. Устройство и разборка рельсового пути под транспортные тележки в рабочей зоне (нормы 9-13). 06. Подача балок под кран в рабочей зоне (нормы 9-13). 07. Спаривание кранов (нормы 14-18). 08. Установка плит или балок на опоры с временным закреплением.

Измеритель: 1 балка пролетного строения


Установка на опоры пролетных строений автодорожных мостов длиной:

30-02-015-1
до 9 м 

30-02-015-2 
до 15 м

30-02-015-3
до 18 м 


Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной:

30-02-015-4
до 12 м 

30-02-015-5 
до 15 м

30-02-015-6
до 18 м 

30-02-015-7
до 21 м 

30-02-015-8
до 24 м 

  
Установка на опоры автодорожных мостов консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной:

30-02-015-9
до 18 м 

30-02-015-10
до 21 м 

30-02-015-11
до 24 м 

30-02-015-12
до 33 м 

30-02-015-13
до 42 м 

  
Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной:

30-02-015-14
до 18 м 

30-02-015-15
до 21 м 

30-02-015-16
до 24 м 

30-02-015-17
до 33 м 

30-02-015-18 
до 42 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-02-015-1
30-02-015-2
30-02-015-3
30-02-015-4
30-02-015-5

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
10,07
10,07
14,09
14,47
14,47

1.1
Средний разряд работы

4,2
4,2
4,4
4,1
4,1

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
2,64
2,64
5,96
3,76
5,1

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021439
Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
2,63
1,25
1,25
2,41
2,41

021440
Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т
маш.-ч
-
1,38
-
-
-

330206
Дрели электрические
маш.-ч
0,14
0,14
0,14
0,57
0,57

021246
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т
маш.-ч
-
-
2,35
-
1,34

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
-
-
-
1,34
-

4
МАТЕРИАЛЫ







101-1805
Гвозди строительные
т
0,0008
0,0008
0,0008
0,003
0,003

102-0057
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
м3
0,066
0,066
0,066
0,2
0,2

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
0,014
0,014
0,014
0,03
0,03

102-0029
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта
м3
0,042
0,042
0,042
0,19
0,19

440-9001
Конструкции сборные железобетонные
шт.
1
1
1
1
1

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,001
0,001
0,001
0,004
0,004

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-02-015-6
30-02-015-7
30-02-015-8
30-02-015-9
30-02-015-10

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
18,76
23,73
23,73
36,52
40,26

1.1
Средний разряд работы

4,2
4
4
3,8
3,8

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
7,12
7,12
7,12
11,54
11,9

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021439
Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
2,41
2,41
2,41
2,02
2,02

330206
Дрели электрические
маш.-ч
0,57
0,57
0,57
-
-

021246
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т
маш.-ч
2,35
2,35
-
-
-

021247
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 100 т
маш.-ч
-
-
2,35
-
-

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

020605
Краны консольно-шлюзовые 2х20 т
маш.-ч
-
-
-
3,01
3,37

081209
Станции насосные дизельные прицепные средненапорные производительностью 80-175 л.с.
маш.-ч
-
-
-
0,73
0,73

010411
Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)
маш.-ч
-
-
-
1,77
1,77

030406
Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т)
маш.-ч
-
-
-
4
4

030204
Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
маш.-ч
-
-
-
1,47
1,47

4
МАТЕРИАЛЫ







101-1805
Гвозди строительные
т
0,003
0,003
0,003
0,001
0,001

102-0057
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
м3
0,2
0,2
0,2
0,15
0,15

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
0,03
0,03
0,03
0,098
0,098

102-0029
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта
м3
0,21
0,21
0,21
0,92
1,06

440-9001
Конструкции сборные железобетонные
шт.
1
1
1
1
1

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,004
0,004
0,004
-
-

105-0053
Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-50, марка стали М74т
м
-
-
-
1,4
1,4

105-0029
Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм
т
-
-
-
0,009
0,009

105-0033
Накладки двухголовые раздельного скрепления для рельсов типа Р-50
т
-
-
-
0,011
0,011

105-0036
Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р-50
т
-
-
-
0,046
0,046

105-0073
Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип
шт.
-
-
-
3,83
3,83

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-02-015-11
30-02-015-12
30-02-015-13
30-02-015-14
30-02-015-15

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
43,96
76,95
89,6
16,76
16,76

1.1
Средний разряд работы

3,8
3,8
3,8
4,1
4,1

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
8,87
9,67
7,9
8,02
8,02

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







020435
Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т
маш.-ч
-
-
-
3,99
3,99

021439
Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
2,02
2,02
2,02
2,02
2,02

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

020605
Краны консольно-шлюзовые 2х20 т
маш.-ч
3,37
-
-
-
-

081209
Станции насосные дизельные прицепные средненапорные производительностью 80-175 л.с.
маш.-ч
0,73
0,83
0,83
-
-

010411
Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)
маш.-ч
1,77
1,77
-
-
-

020606
Краны консольно-шлюзовые 2х50 т
маш.-ч
-
4,07
4,07
-
-

030406
Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т)
маш.-ч
0,97
0,97
0,97
-
-

030204
Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
маш.-ч
1,47
1,67
1,67
-
-

4
МАТЕРИАЛЫ







101-1805
Гвозди строительные
т
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

102-0057
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
м3
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
0,098
0,176
0,35
0,14
0,14

102-0029
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта
м3
1,2
2,61
3,24
0,1
0,1

440-9001
Конструкции сборные железобетонные
шт.
1
1
1
1
1

105-0053
Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-50, марка стали М74т
м
1,4
1,4
1,4
-
-

105-0029
Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм
т
0,009
0,009
0,009
-
-

105-0033
Накладки двухголовые раздельного скрепления для рельсов типа Р-50
т
0,011
0,011
0,011
-
-

105-0036
Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р-50
т
0,046
0,046
0,046
-
-

105-0073
Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип
шт.
3,83
3,83
3,83
-
-

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-02-015-16
30-02-015-17
30-02-015-18

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
16,76
28,56
28,56

1.1
Средний разряд работы

4,1
4,1
4,1

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
8,02
11,77
11,77

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ





020435
Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т
маш.-ч
3,99
6,49
6,49

021439
Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
2,02
2,02
2,02

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01
0,01

4
МАТЕРИАЛЫ





101-1805
Гвозди строительные
т
0,001
0,001
0,001

102-0057
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
м3
0,15
0,15
0,15

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
0,14
0,175
0,246

102-0029
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта
м3
0,1
0,1
0,1

440-9001
Конструкции сборные железобетонные
шт.
1
1
1

Таблица ГЭСН 30-02-016 
Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях 

Состав работ:

01. Устройство и разборка деревянных сборочных клеток на готовых подмостях. 02. Изготовление приспособлений для закрепления плит в проектном положении (норма 1). 03. Монтаж и демонтаж кондукторов для временного закрепления плит (норма 2). 04. Подъем и установка сборных элементов пролетных строений, выверка и закрепление их в проектном положении.

Измеритель: 100 м3 железобетонных конструкций пролетного строения


Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях под:

30-02-016-1
метропроезд 

30-02-016-2 
автопроезд 

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-02- 016-1 
30-02- 016-2 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
835,38
351,05

1.1
Средний разряд работы

3,8
3,8

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
202,08
127,19

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




020435
Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т
маш.-ч
133,28
83,9

021143
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т
маш.-ч
2,13
1,33

040300
Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А
маш.-ч
58,43
-

040504
Аппараты для газовой сварки и резки
маш.-ч
32,84
-

330201
Машины сверлильные электрические
маш.-ч
33,94
14,72

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,03
0,01

331002
Станки сверлильные
маш.-ч
7,85
-

330206
Дрели электрические
маш.-ч
78,1
25,6

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
-
6,93

4
МАТЕРИАЛЫ




101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,07
0,08

101-1150
Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 10 мм
т
0,03
-

101-1520
Электроды диаметром 4 мм Э60
т
0,03
0,01

101-9413
Сталь толстолистовая спокойная марки Ст3сп, толщиной 34-60 мм
т
0,95
-

102-0028
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
м3
13
6,74

102-0056
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
м3
5,04
3,67

103-0018
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
м
13,7
-

103-0022
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм
м
42,8
-

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
100
100

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,55
0,18

101-1805
Гвозди строительные
т
0,011
0,011

101-0324
Кислород технический газообразный
м3
23,6
-

101-1602
Ацетилен газообразный технический
м3
4,72
-

101-0879
Скобы такелажные СА(СБ,Р)32
шт.
0,071
0,078

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
-
1,3

Таблица ГЭСН 30-02-017 
Навесная сборка железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу 

Состав работ:

01. Установка крана. 02. Подъем и установка краном железобетонных блоков пролетных строений. 03. Устройство клееных стыков с приготовлением клея. 04. Установка, натяжение и снятие сборочных арматурных пучков. 05. Устройство мокрых стыков. 06. Устройство и разборка ограждений.

Измеритель: 100 м3 сборного железобетона

30-02-017-1 
Навесная сборка железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-02- 017-1

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
913,92

1.1
Средний разряд работы

5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
313,13

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



020702
Краны монтажные 65 т
маш.-ч
168,98

081209
Станции насосные дизельные прицепные средненапорные производительностью 80-175 л.с.
маш.-ч
116,24

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
5,66

030205
Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т
маш.-ч
232,47

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
22,04

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,21

330206
Дрели электрические
маш.-ч
30,5

4
МАТЕРИАЛЫ



113-0163
Смола эпоксидная марки ЭД-20
т
0,09

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
2,51

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
100

537-9001
Канаты арматурные
кг
443

113-0338
Дибутилфталат технический, сорт 1
т
0,0044

113-0152
Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А
т
0,009

113-0264
Эфир этиловый технический
т
0,009

101-1305
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400
т
0,064

101-0837
Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А
т
0,031

101-0816
Проволока светлая диаметром 1,1 мм
т
0,026

102-0056
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
м3
1,2

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,2154

101-1805
Гвозди строительные
т
0,016

105-0073
Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип
шт.
5,1

105-0053
Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-50, марка стали М74т
м
2,1

105-0036
Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р-50
т
0,024

105-0029
Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм
т
0,005

105-0032
Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43
т
0,026

105-0001
Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром 22 мм
т
0,002

408-9040
Песок для строительных работ природный
м3
0,12

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
0,00006

101-1800
Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шириной полок 60-100 мм
т
0,03538

401-0208
Бетон гидротехнический, класс В 22,5 (М300)
м3
3,16

Таблица ГЭСН 30-02-018 
Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу 

Состав работ:

01. Заготовка канатов или изготовление арматурных пучков с предварительным натяжением. 02. Установка анкерных муфт. 03. Раскладка канатов или арматурных пучков и их натяжение.

Измеритель: 1 т арматуры

30-02-018-1 
Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-02- 018-1

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
143,38

1.1
Средний разряд работы

4,3

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
52,64

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



020702
Краны монтажные 65 т
маш.-ч
11,89

030404
Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
маш.-ч
11,12

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
10,67

030205
Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т
маш.-ч
60,15

332202
Печи нагревательные
маш.-ч
12,07

030303
Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)
маш.-ч
28,3

040504
Аппараты для газовой сварки и резки
маш.-ч
12,37

081209
Станции насосные дизельные прицепные средненапорные производительностью 80-175 л.с.
маш.-ч
30,08

4
МАТЕРИАЛЫ



201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
0,13

204-9160
Детали анкерные
кг
80

537-9001
Канаты арматурные
кг
1020

113-0371
Порошок цинковый ПЦ2
т
0,03

101-0816
Проволока светлая диаметром 1,1 мм
т
0,0014

113-0312
Графит измельченный
т
0,0003

101-0585
Масло дизельное моторное М-10ДМ
т
0,001

101-0324
Кислород технический газообразный
м3
6,07

101-1602
Ацетилен газообразный технический
м3
0,78

201-9074
Трос стальной
м
1,17

Таблица ГЭСН 30-02-019 
Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений 

Состав работ:

01. Устройство береговых якорей. 02. Сборка плашкоутов из инвентарных понтонов с постановкой элементов креплений. 03. Устройство перекаточных путей и спуск на воду плашкоутов. 04. Извлечение плашкоутов из воды. 05. Разборка плашкоутов и накаточных путей.

Измеритель: 100 т плашкоутов

30-02-019-1 
Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-02- 019-1

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
1090,88

1.1
Средний разряд работы

3,9

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
111,79

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
37,18

040504
Аппараты для газовой сварки и резки
маш.-ч
0,75

070149
Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)
маш.-ч
46,86

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
27,74

330201
Машины сверлильные электрические
маш.-ч
47,82

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
0,24

030306
Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т)
маш.-ч
11,4

330206
Дрели электрические
маш.-ч
22,7

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01

4
МАТЕРИАЛЫ



101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,0161

101-1802
Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24
т
0,0333

102-0011
Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта
м3
3,94

105-0073
Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип
шт.
6

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,16

105-0219
Рельсы старогодные 3 группы
т
3,41

101-0975
Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст0
т
0,108

204-0004
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 12 мм
т
0,009

101-1602
Ацетилен газообразный технический
м3
0,134

101-0324
Кислород технический газообразный
м3
0,67

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
0,0038

102-0274
Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ: еловые и пихтовые, диаметром 14-24 см и более, длиной 4,5-6,5 м
м3
0,87

Таблица ГЭСН 30-02-020 
Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений 

Состав работ:

01. Сборка опор из неинвентарных элементов. 02. Разборка опор после окончания работ.

Измеритель: 100 т неинвентарных элементов

30-02-020-1 
Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-02- 020-1

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
910

1.1
Средний разряд работы

3,9

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
167,01

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
167

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01

4
МАТЕРИАЛЫ



201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
П

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,6

Таблица ГЭСН 30-02-021 
Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов 

Состав работ:

01. Изготовление и установка железобетонных якорей. 02. Устройство береговых якорей. 03. Оснащение плашкоутов механизмами и оборудованием. 04. Балластировка плашкоутов и заводка плавучих опор в ковш под пролетное строение. 05. Разбалластировка плашкоутов, подъем пролетного строения с пирсов. 06. Перемещение плавучих опор с пролетным строением буксирами к месту установки. 07. Заводка в пролет и установка плавучей опоры по осям моста. 08. Балластировка плашкоутов, установка пролетного строения на опоры моста и вывод плавучих опор лебедки из-под пролетного строения. 09. Разбалластировка плашкоутов и перемещение плавучих опор к берегу.

Измеритель: 1 пролетное строение


Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной:

30-02-021-1 
до 88 м

30-02-021-2
до 110 м 

30-02-021-3 
до 158 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-02-021-1
30-02-021-2
30-02-021-3

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
2212,7
2277
2343,5

1.1
Средний разряд работы

3,6
3,6
3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
60,12
73,34
77,91

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ





021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
46,7
59,92
60,59

101402
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м
маш.-ч
13,42
13,42
17,32

152701
Электростанции передвижные 60 кВт
маш.-ч
13,42
13,42
17,32

040504
Аппараты для газовой сварки и резки
маш.-ч
0,19
0,26
0,3

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
0,34
0,5
0,67

030306
Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т)
маш.-ч
150,1
150,1
136

4
МАТЕРИАЛЫ





101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,214
0,214
0,214

102-0008
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
м3
0,91
1,37
1,82

102-0028
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
м3
0,05
0,05
0,05

103-0022
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм
м
26
34
52

300-0609
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм
м
4,67
7
9,6

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
10,7
13,3
16

537-0029
Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм
10 м
6
6
6

537-0031
Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 , диаметром 18 мм
10 м
2,1
2,1
2,1

537-0037
Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 , диаметром 27 мм
10 м
13,1
13,9
14,7

537-0041
Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 , диаметром 33,5 мм
10 м
9,9
10
10

537-0042
Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 , диаметром 37 мм
10 м
16
18,3
22,9

300-1117
Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа 16 кгс/см2, диаметром 100 мм
шт.
4,78
6,37
9,57

101-0975
Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст0
т
0,008
0,01
0,015

101-1019
Швеллеры N 40, сталь марки Ст0
т
0,043
0,064
0,086

101-1168
Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-II диаметром 45-50 мм
т
0,01
0,015
0,02

105-0053
Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-50, марка стали М74т
м
2,9
2,9
2,9

201-9343
Бакены
шт.
8
8
8

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
0,83
0,86
0,96

101-1602
Ацетилен газообразный технический
м3
0,034
0,046
0,054

101-0324
Кислород технический газообразный
м3
0,17
0,23
0,27

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
0,001
0,001
0,001

201-9350
Якоря адмиралтейские
шт.
0,13
0,2
0,27

Таблица ГЭСН 30-02-022 
Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов 

Состав работ:

01. Изготовление и установка железобетонных якорей. 02. Устройство береговых якорей. 03. Оснащение плашкоутов механизмами и оборудованием. 04. Балластировка плашкоутов и заводка плавучих опор в ковш под пролетное строение. 05. Разбалластировка плашкоутов, подъем пролетного строения с пирсов. 06. Перемещение плавучих опор с пролетным строением буксирами к месту установки. 07. Заводка в пролет и установка плавучей опоры по осям моста. 08. Балластировка плашкоутов, установка пролетного строения на опоры моста и вывод плавучих опор лебедками из-под пролетного строения. 09. Разбалластировка плашкоутов и перемещение плавучих опор к берегу. 

Измеритель: 100 м3 железобетонных пролетных строений


Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов массой:

30-02-022-1 
до 800 т

30-02-022-2 
свыше 800 т 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-02-022-1
30-02-022-2

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
695,52
257,58

1.1
Средний разряд работы

3,2
3,2

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч
21
14,91

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
14,34
8,38

101402
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м
маш.-ч
6,66
6,53

040504
Аппараты для газовой сварки и резки
маш.-ч
0,1
0,08

152701
Электростанции передвижные 60 кВт
маш.-ч
6,66
6,53

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
1,01
0,11

030205
Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т
маш.-ч
1,27
1,79

030306
Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т)
маш.-ч
47
16,8

4
МАТЕРИАЛЫ




101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,067
0,0238

102-0008
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
м3
0,28
0,2

102-0028
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
м3
0,02
0,01

102-0057
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
м3
0,03
0,02

103-0022
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм
м
17,4
16,8

300-0609
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм
м
3,03
1,59

537-0029
Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм
10 м
6,7
2,38

537-0031
Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 18 мм
10 м
2,51
0,82

537-0037
Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27 мм
10 м
8,2
2,94

537-0042
Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 37 мм
10 м
5
2,54

300-1117
Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа 16 кгс/см2, диаметром 100 мм
шт.
3,85
2,81

101-0975
Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст0
т
0,002
0,002

101-1019
Швеллеры N 40, сталь марки Ст0
т
0,019
0,01

101-1168
Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II диаметром 45-50 мм
т
0,004
0,002

105-0053
Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-50, марка стали М74т
м
0,9
0,4

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
4,1
2,15

201-9343
Бакены
шт.
1,9
1

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
0,04
0,02

101-1602
Ацетилен газообразный технический
м3
0,02
0,012

101-0324
Кислород технический газообразный
м3
0,1
0,06

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
0,0001
0,0001

201-9350
Якоря адмиралтейские
шт.
0,04
0,02

4. СООРУЖЕНИЕ НЕРАЗРЕЗНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ ПЛИТНО-РЕБРИСТОЙ КОНСТРУКЦИИ (ПРК) 

Таблица ГЭСН 30-02-030 
Сборка и разборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) 

Состав работ:

01. Устройство площадки для сборки (норма 1). 02. Сборка инвентарных конструкций (норма 1). 03. Устройство настила (норма 1). 04. Монтаж путей передвижки блоков ПРК. 05. Демонтаж путей передвижки блоков ПРК (норма 2). 06. Разборка инвентарных конструкций (норма 2). 07. Разборка настила (норма 2).

Измеритель: 1 т подмостей

30-02-030-1 
Сборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций

30-02-030-2 
Разборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций 

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-02- 030-1 
30-02- 030-2 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
14
3,14

1.1
Средний разряд работы

4
4

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
1,85
0,3

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




021246
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т
маш.-ч
0,91
0,15

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
0,56
-

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,02
-

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,01
-

4
МАТЕРИАЛЫ




101-1809
Болты высокопрочные
т
П
-

102-0040
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта
м3
0,016
-

105-0056
Рельсы железнодорожные широкой колеи 2 группы тип Р-65, марки стали М76
м
0,3
-

201-9030
Металлоконструкции подмостей
т
1
-

102-0056
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
м3
0,12
-

101-1805
Гвозди строительные
т
0,018
-

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
0,001
-

105-0034
Накладки двухголовые для изолирующих стыков для рельсов типа Р-65, Р-50, Р-43
т
0,00114
-

105-0004
Болты для рельсовых стыков класс 8.8 диаметром 27 мм
т
0,00065
-

105-0029
Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм
т
0,00016
-

105-0036
Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р-50
т
0,0038
-

Таблица ГЭСН 30-02-031 
Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) 

Состав работ:

01. Устройство якорей для закрепления блоков тяговых и тормозных полиспастов. 02. Установка накаточных кареток. 03. Опускание стальных перемещающихся подмостей на накаточные каретки. 04. Продольная надвижка подмостей. 05. Подъем стальных перемещающихся подмостей и установка их на металлические пакеты.

Измеритель: 1 пролетное строение подмостей

30-02-031-1 
Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) на расстояние до 80 м

30-02-031-2 
На каждые дополнительные 10 м надвижки добавлять к 30-02-031-1 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-02- 031-1
30-02- 031-2

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
334,63
20,27

1.1
Средний разряд работы

4,6
4,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
50,49
0,63

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
50,49
0,63

4
МАТЕРИАЛЫ
  
  
  

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
0,4
-

401-0208
Бетон гидротехнический, класс В 22,5 (М300)
м3
8,2
-

Таблица ГЭСН 30-02-032 
Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений автодорожного моста плитно-ребристой конструкции (ПРК) 

Состав работ:

01. Пескоструйная очистка блоков ПРК. 02. Установка и передвижка блоков ПРК на стальных перемещающихся подмостях. 03. Устройство клееных стыков с приготовлением эпоксидного клея. 04. Установка секций ПРК на опорные части. 05. Устройство монолитного стыка между секциями.

Измеритель: 100 м3 сборного железобетона

30-02-032-1 
Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений автодорожного моста плитно-ребристой конструкции (ПРК)

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-02- 032-1 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
196,47

1.1
Средний разряд работы

4,2

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
65,71

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



021246
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т
маш.-ч
11,87

030205
Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т
маш.-ч
30,9

081209
Станции насосные дизельные прицепные средненапорные производительностью 80-175 л.с.
маш.-ч
15,45

331411
Аппараты пескоструйный
маш.-ч
25,91

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
25,91

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,03

030101
Автопогрузчики 5 т
маш.-ч
0,58

330206
Дрели электрические
маш.-ч
0,1

4
МАТЕРИАЛЫ



113-0152
Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А
т
0,01

113-0163
Смола эпоксидная марки ЭД-20
т
0,13

401-0208
Бетон гидротехнический, класс В 22,5 (М300)
м3
1,42

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
100

113-0338
Дибутилфталат технический, сорт 1
т
0,01

408-9051
Песок кварцевый
т
6,45

102-0056
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
м3
0,24

102-0028
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
м3
0,14

101-0792
Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"
10 м2
3,35

101-9462
Пленка полиэтиленовая
м2
46,06

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,00077

Таблица ГЭСН 30-02-033 
Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК)

Состав работ:

01. Установка арматурных пучков в закрытые каналы. 02. Сборка и установка анкеров. 03. Натяжение пучков. 04. Инъецирование каналов.

Измеритель: 1 т арматуры

30-02-033-1 
Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК)

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-02- 033-1

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
67,15

1.1
Средний разряд работы

4,4

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
18,06

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



021246
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т
маш.-ч
2,91

030205
Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т
маш.-ч
2,47

030403
Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)
маш.-ч
3

081209
Станции насосные дизельные прицепные средненапорные производительностью 80-175 л.с.
маш.-ч
2,47

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01

110210
Бетононасосы при работе на гидроэнергетическом строительстве 5-65 м3/ч
маш.-ч
4,88

4
МАТЕРИАЛЫ



204-9050
Арматура проволочная В-II
т
1,02

204-9160
Детали анкерные
кг
70,7

402-0009
Раствор готовый кладочный цементный, марка 400
м3
1,02

101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,007

102-0028
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
м3
0,12

101-0975
Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст0
т
0,08

101-0816
Проволока светлая диаметром 1,1 мм
т
0,002

203-9012
Пробки деревянные 250х120х65 мм
шт.
40

РАЗДЕЛ 03.

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПУТЕПРОВОДЫ И ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ 

1. ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 

Таблица ГЭСН 30-03-001 
Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги 

Состав работ:

01. Подача крана на железнодорожном ходу от станции назначения, ограничивающей перегон, к месту работ и обратно. 02. Установка на аутригеры крана на железнодорожном ходу. 03. Устройство и разборка подмостей. 04. Установка и омоноличивание сборных железобетонных конструкций опор.

Измеритель: 100 м3 сборного железобетона


Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги:

30-03-001-1 
одностоечных

30-03-001-2
двухстоечных 

30-03-001-3 
многостоечных 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-03- 001-1
30-03- 001-2
30-03- 001-3

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
478,38
691,39
1498,21

1.1
Средний разряд работы

3,7
3,7
3,8

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
106,8
123,54
166,16

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ





021314
Краны на железнодорожном ходу 80 т
маш.-ч
46,41
54,74
74,85

132803
Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л.с.)
маш.-ч
6,96
6,96
8,12

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,05
0,11
0,17

111100
Вибраторы глубинные
маш.-ч
13,24
11,33
29,39

331601
Бензопилы
маш.-ч
1,89
2,86
5,37

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,01
0,03
0,05

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
-
-
27,33

4
МАТЕРИАЛЫ





401-0208
Бетон гидротехнический, класс В 22,5 (М300)
м3
6
4
12

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
100
100
100

105-0073
Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип
шт.
24,3
25,6
28,4

402-0013
Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50
м3
1,7
2
3,4

102-0025
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
м3
1,2
1,3
2,4

102-0264
Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм
м3
0,1396
0,2945
0,456

102-0008
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
м3
3,1
5,2
9,8

101-0816
Проволока светлая диаметром 1,1 мм
т
0,001
0,002
0,007

101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,15
0,31
0,5

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
-
-
0,037

101-1150
Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 10 мм
т
-
-
0,54

Таблица ГЭСН 30-03-002 
Установка железобетонных пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги 

Состав работ:

01. Подача крана на железнодорожном ходу от станции назначения, ограничивающей перегон, к месту работ и обратно. 02. Установка на аутригеры крана на железнодорожном ходу. 03. Установка балок пролетных строений.

Измеритель: 1 балка пролетного строения


Установка железобетонных пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги длиной:

30-03-002-1 
до 12 м

30-03-002-2
до 15 м 

30-03-002-3
до 18 м 

30-03-002-4
до 24 м 

30-03-002-5 
свыше 24 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-03-002-1
30-03-002-2
30-03-002-3
30-03-002-4
30-03-002-5

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч
8,69
8,7
15,11
19,75
25,7

1.1
Средний разряд работы 

4,1
4,1
4,1
4,1
4,1

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч
5,12
5,12
8,04
8,04
19,52

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021314
Краны на железнодорожном ходу 80 т
маш.-ч
2,18
2,18
3,64
3,64
-

132803
Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л.с.)
маш.-ч
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38

021315
Краны на железнодорожном ходу 125 т
маш.-ч
-
-
-
-
4,69

4
МАТЕРИАЛЫ







440-9001
Конструкции сборные железобетонные
шт.
1
1
1
1
1

105-0073
Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип
шт.
3,8
3,8
3
3
3

102-0008
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
м3
0,034
0,039
0,05
0,06
0,07

2. ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

Таблица ГЭСН 30-03-008 
Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги 

Состав работ:

01. Установка крана на аутригеры и снятие с них. 02. Установка сборных элементов опор. 03. Армирование швов между фундаментными плитами (норма 3). 04. Армирование фундаментов (норма 3). 05. Омоноличивание элементов опор.

Измеритель: 100 м3 сборного железобетона


Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги:

30-03-008-1
одностоечных 

30-03-008-2
двухстоечных 

30-03-008-3 
многостоечных 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-03-008-1
30-03-008-2
30-03-008-3

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
149,5
180,55
318,55

1.1
Средний разряд работы

4,1
4,1
3,9

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
33,24
32,82
54,3

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ





021440
Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т
маш.-ч
30,93
30,59
51,4

111100
Вибраторы глубинные
маш.-ч
6,96
11,25
17,12

030101
Автопогрузчики 5 т
маш.-ч
2,31
2,23
2,82

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
-
-
0,05

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
-
-
6,78

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
-
-
0,03

4
МАТЕРИАЛЫ





401-0211
Бетон гидротехнический, класс В 30 (М400)
м3
6,4
4,03
11

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
100
100
100

402-0002
Раствор готовый кладочный цементный, марка 50
м3
2,25
3,86
10,15

408-9080
Щебень
м3
17,67
17,07
21,57

105-0073
Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип
шт.
18,42
19,32
25,38

101-1151
Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 12 мм
т
-
-
0,27

101-0816
Проволока светлая диаметром 1,1 мм
т
-
-
0,003

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
-
-
0,016

3. ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 

Таблица ГЭСН 30-03-012 
Сооружение железобетонных конструкций опор и лестничных сходов пешеходных мостов через железные дороги 

Состав работ:

01. Подача крана на железнодорожном ходу от станции назначения, ограничивающей перегон, к месту работ и обратно. 02. Установка на аутригеры крана на железнодорожном ходу. 03. Установка и омоноличивание железобетонных конструкций опор и лестничных сходов. 04. Устройство гидроизоляции.

Измеритель: 1 м3 сборного железобетона конструкции


Сооружение железобетонных конструкций опор:

30-03-012-1
одностоечных 

30-03-012-2
многостоечных 

  
Сооружение железобетонных конструкций лестничных сходов:

30-03-012-3 
на платформу

30-03-012-4 
на землю 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-03-012-1
30-03-012-2
30-03-012-3
30-03-012-4

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
4,19
6,43
11,58
9,33

1.1
Средний разряд работы

3,2
3,8
3,6
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
1,86
3,36
4,46
3,04

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ






021313
Краны на железнодорожном ходу 25 т
маш.-ч
0,62
1,52
2,01
1,31

132601
Платформы широкой колеи 71 т
маш.-ч
0,62
1,52
2,01
1,31

132803
Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л.с.)
маш.-ч
0,31
0,16
0,22
0,21

111100
Вибраторы глубинные
маш.-ч
0,05
0,07
0,36
0,44

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,27
0,26
0,3
0,25

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
-
-
0,55
0,38

4
МАТЕРИАЛЫ






440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1

401-0208
Бетон гидротехнический, класс В 22,5 (М300)
м3
0,002
0,003
0,003
0,05

402-0002
Раствор готовый кладочный цементный, марка 50
м3
0,04
0,05
0,06
0,12

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,009
0,01
0,011
0,01

101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,0003
0,0005
-
-

105-0073
Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип
шт.
0,3
0,5
1,13
0,75

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,011
0,011
0,012
0,013

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
-
-
0,0001
0,0001

Таблица ГЭСН 30-03-013 
Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги 

Состав работ:

01. Подача крана на железнодорожном ходу от станции назначения, ограничивающей перегон, к месту работ и обратно. 02. Установка на аутригеры крана на железнодорожном ходу. 03. Установка балок пролетных строений. 04. Перекрытие швов.

Измеритель: 1 пролетное строение


Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги длиной:

30-03-013-1
до 12 м 

30-03-013-2
до 15 м 

30-03-013-3 
до 18 м

30-03-013-4 
до 24 м

30-03-013-5 
до 27 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-03-013-1 
30-03-013-2 
30-03-013-3 
30-03-013-4 
30-03-013-5 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
32,96
32,96
42,13
52
69,14

1.1
Средний разряд работы

3,9
3,9
3,9
3,9
3,9

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
13,33
13,33
18,25
18,25
23,73

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021314
Краны на железнодорожном ходу 80 т
маш.-ч
6,13
6,13
8,59
8,59
11,33

132601
Платформы широкой колеи 71 т
маш.-ч
6,13
12,26
17,14
17,14
34,03

132803
Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л.с.)
маш.-ч
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

4
МАТЕРИАЛЫ







440-9001
Конструкции сборные железобетонные
шт.
1
1
1
1
1

105-0073
Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип
шт.
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7

102-0008
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
м3
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039

101-1128
Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0
т
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011

РАЗДЕЛ 04. СТАЛЬНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ 

Таблица ГЭСН 30-04-001 
Установка кранами стальных пролетных строений мостов 

Состав работ:

01. Подача крана на железнодорожном ходу от станции назначения, ограничивающей перегон, к месту работ и обратно. 02. Устройство и разборка накаточных путей (норма 2). 03. Поперечная передвижка пролетного строения на ось пути (норма 2). 04. Строповка, подъем и установка пролетного строения на опорные части.

Измеритель: 1 пролетное строение


Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной:

30-04-001-1
до 12 м (пакетные однопролетные)

30-04-001-2
до 30 м 

30-04-001-3 
свыше 30 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-04- 001-1
30-04- 001-2
30-04- 001-3

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
18,86
256,8
354,17

1.1
Средний разряд работы

3,9
3,9
3,9

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
11,61
95,03
77,53

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ





021314
Краны на железнодорожном ходу 80 т
маш.-ч
2,9
-
-

132803
Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л.с.)
маш.-ч
2,9
12,5
10

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01
0,01

020601
Краны консольные 80 т
маш.-ч
-
12,5
-

030203
Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
маш.-ч
-
15,04
-

081209
Станции насосные дизельные прицепные средненапорные производительностью 80-175 л.с.
маш.-ч
-
7,52
7,52

020602
Краны консольные 130 т
маш.-ч
-
-
10

030204
Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
маш.-ч
-
-
15,04

331601
Бензопилы
маш.-ч
-
-
2,26

4
МАТЕРИАЛЫ





105-0073
Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип
шт.
2,76
11,5
18,1

201-9032
Строения пролетные железнодорожных мостов
комплект
1
1
1

101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,003
-
-

105-0219
Рельсы старогодные 3 группы
т
-
1,19
0,95

105-0029
Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм
т
-
0,035
0,035

105-0001
Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром 22 мм
т
-
0,02
0,028

105-0032
Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43
т
-
0,076
0,0176

201-1001
Тяжи и анкеры
т
-
0,005
0,008

105-0036
Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р-50
т
-
0,2244
0,1426

102-0008
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
м3
-
-
5,15

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
-
-
0,44

201-0899
Части опорные, унифицированные литые под пролетные строения длиной до 100 м для железнодорожных, автомобильных и городских мостов
т
-
-
0,14

Таблица ГЭСН 30-04-002 
Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом 

Состав работ:

01. Устройство и разборка сборочных клеток и подвесных рештований. 02. Устройство путей для подачи элементов пролетных строений. 03. Подача краном элементов пролетных строений. 04. Очистка стыков монтируемых элементов от грязи и ржавчины пескоструйным аппаратом. 05. Укрупнительная сборка элементов пролетных строений в блоки. 06. Сборка пролетных строений с постановкой стальных пробок, с заменой их высокопрочными болтами. 07. Выравнивание пролетного строения в плане. 08. Установка опорных частей. 09. Установка пролетных строений на опорные части. 

Измеритель: 1 т пролетного строения


Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом:

30-04-002-1
до 66 м 

30-04-002-2
до 88 м 

30-04-002-3
до 110 м 

30-04-002-4 
свыше 110 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-04-002-1
30-04-002-2
30-04-002-3
30-04-002-4

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
33,67
28,25
26,67
23,62

1.1
Средний разряд работы

3,8
3,8
3,8
3,8

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
11,41
10,63
10,28
10,31

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ






020701
Краны монтажные 25 т
маш.-ч
1,06
1,01
1,01
1,05

021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
1,89
1,75
1,71
1,57

021313
Краны на железнодорожном ходу 25 т
маш.-ч
0,65
0,61
0,56
0,6

132701
Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л.с.)
маш.-ч
0,1
0,1
0,1
0,13

152800
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 11,2 м3 /мин
маш.-ч
1,25
1,11
1,03
0,85

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01
0,01
0,01

030204
Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
маш.-ч
1,55
1,47
1,44
1,47

030205
Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т
маш.-ч
2,32
2,2
2,16
2,11

030304
Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 29,43 (3) кН (т)
маш.-ч
0,94
0,96
0,94
1

030306
Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т)
маш.-ч
0,94
0,96
0,94
1

031871
Конвейеры ленточные передвижные, высотой 10 м
маш.-ч
0,89
0,83
0,8
0,88

332202
Печи нагревательные
маш.-ч
0,75
0,7
0,6
0,74

252305
Тельферы электрические 5 т
маш.-ч
1,66
1,53
1,52
1,09

331411
Аппараты пескоструйный
маш.-ч
2,27
2,05
1,96
2,19

330304
Машины шлифовальные пневматические
маш.-ч
1,66
1,53
1,52
1,09

134001
Рельсосверлилки
маш.-ч
0,37
0,32
0,34
-

331451
Перфораторы электрические
маш.-ч
2,85
2,38
2,36
1,68

134011
Рельсорезки
маш.-ч
0,37
0,32
0,34
0,39

132601
Платформы широкой колеи 71 т
маш.-ч
0,3
0,3
0,39
0,37

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
3,54
3,29
3,2
3,5

081209
Станции насосные дизельные прицепные средненапорные производительностью 80-175 л.с.
маш.-ч
1,94
1,83
1,8
1,65

4
МАТЕРИАЛЫ






101-0788
Поковки оцинкованные массой 2,825 кг
т
0,0021
0,0016
0,0014
0,0019

101-1809
Болты высокопрочные
т
П
П
П
П

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
0,02
0,01
0,01
0,004

201-9189
Пролетные строения мостов стальные
т
1
1
1
1

408-9393
Песок для строительных работ: природный 50%; обогащенный 50%
м3
0,23
0,21
0,2
0,22

105-0219
Рельсы старогодные 3 группы
т
0,02
0,02
0,01
0,01

300-0609
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм
м
0,27
0,26
0,24
0,24

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,067
0,056
0,046
0,025

102-0081
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта
м3
0,023
0,012
0,022
0,012

101-1805
Гвозди строительные
т
0,001
0,001
0,001
0,001

101-1757
Ветошь
кг
0,01
0,01
0,01
0,01

101-0388
Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
т
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

101-1745
Бензин растворитель
т
0,00066
0,00066
0,00066
0,00066

105-0073
Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип
шт.
4
4
4
4

Таблица ГЭСН 30-04-003 
Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию 

Состав работ:

01. Устройство нижних накаточных путей на насыпи и промежуточных опорах. 02. Устройство верхних накаточных путей. 03. Укладка катков между накаточными путями. 04. Установка пролетного строения на катки. 05. Устройство якорей для закрепления неподвижных блоков тяговых и тормозных полиспаcтов. 06. Запасовка полиспаcтов и установка лебедок. 07. Продольная передвижка пролетного строения. 08. Заготовка и сборка клеток на опорах моста. 09. Установка гидравлических домкратов на клетки. 10. Опускание пролетного строения домкратами с установкой его на опорные части и разборкой клеток, накаточных путей и других вспомогательных устройств.

Измеритель: 1 пролетное строение 


Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом:

30-04-003-1
до 55 м, расстояние передвижки до 60 м 

30-04-003-2
до 70 м, расстояние передвижки до 90 м 

30-04-003-3
до 80 м, расстояние передвижки до 90 м 

30-04-003-4 
до 90 м, расстояние передвижки до 120 м

30-04-003-5 
до 110 м, расстояние передвижки до 150 м


Добавлять на каждые дополнительные 10 м передвижки к норме:

30-04-003-6
30-04-003-1 

30-04-003-7
30-04-003-2 

30-04-003-8
30-04-003-3 

30-04-003-9
30-04-003-4 

30-04-003-10 
30-04-003-5 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-04-003-1
30-04-003-2
30-04-003-3
30-04-003-4
30-04-003-5

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
1674,4
2412,8
1934,4
2257,5
3412,5

1.1
Средний разряд работы

3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
104,29
110,94
117,19
129,05
163,96

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







030306
Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т)
маш.-ч
12,4
36,3
36,3
38
36,3

021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
16,26
17,53
18,41
24
43,32

030204
Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
маш.-ч
174,74
185,12
194,97
206,52
-

134011
Рельсорезки
маш.-ч
12,07
12,07
12,07
12,07
12,07

134001
Рельсосверлилки
маш.-ч
12,51
12,51
12,51
12,51
12,51

040504
Аппараты для газовой сварки и резки
маш.-ч
33,36
33,36
107,13
135,23
135,23

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,17
0,22
0,32
0,44
0,74

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,5
0,63
0,98
1,35
2,22

331601
Бензопилы
маш.-ч
8,93
10,29
4,05
4,13
6,45

081209
Станции насосные дизельные прицепные средненапорные производительностью 80-175 л.с.
маш.-ч
87,36
92,56
97,48
103,26
115,61

330206
Дрели электрические
маш.-ч
5,68
5,68
7,1
7,1
8,52

030205
Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т
маш.-ч
-
-
-
-
224,48

030101
Автопогрузчики 5 т
маш.-ч
-
-
-
-
2,07

4
МАТЕРИАЛЫ







105-0002
Болты для рельсовых стыков класс 8.8 диаметром 22 мм
т
0,11
0,16
0,18
0,24
0,3

105-0029
Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм
т
0,11
0,15
0,17
0,24
0,34

105-0032
Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43
т
1,04
1,31
1,54
2,06
2,65

105-0073
Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип
шт.
112
153
153
211
332

537-0034
Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм
10 м
15,3
18,4
21,6
15
16,6

105-0219
Рельсы старогодные 3 группы
т
8,72
11,3
13,2
17,5
22,4

101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,244
0,339
0,122
0,152
0,182

101-9413
Сталь толстолистовая спокойная марки Ст3сп, толщиной 34-60 мм
т
0,15
0,15
0,48
0,6
0,6

101-1802
Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24
т
0,42
0,42
1,34
1,69
1,69

101-9416
Балки двутавровые, сталь полуспокойная 18пс
т
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

101-1800
Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шириной полок 60-100 мм
т
0,34
0,54
0,9
1,49
4,94

102-0001
Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 6,5 м
м3
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63

102-0027
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта
м3
8,9
16,7
-
-
-

102-0028
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
м3
11,3
6,24
8,45
8,62
14,2

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
0,043
0,043
0,137
0,173
0,173

102-0056
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
м3
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73

201-9187
Катки стальные
т
1,06
1,08
1,37
2,08
2,89

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,04
0,04
0,05
0,05
0,06

101-1602
Ацетилен газообразный технический
м3
6,03
6,05
19,34
24,12
24,28

101-0324
Кислород технический газообразный
м3
30,13
30,26
96,68
120,6
121,42

105-0036
Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р-50
т
0,09
0,12
0,14
0,2
0,28

537-0040
Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 32 мм
10 м
-
-
-
9,7
11,1

408-0015
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
м3
-
-
-
-
15,75

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-04-003-6
30-04-003-7
30-04-003-8
30-04-003-9
30-04-003-10

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
35,6
45
45
45
93

1.1
Средний разряд работы

3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,03
0,03
0,03
0,05
0,05

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







030306
Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т)
маш.-ч
2,05
3,14
3,14
3,14
5,46

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10т
маш.-ч
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03

4
МАТЕРИАЛЫ







105-0002
Болты для рельсовых стыков класс 8.8 диаметром 22 мм
т
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

105-0029
Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм
т
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02

105-0032
Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43
т
0,07
0,1
0,1
0,14
0,14

105-0073
Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип
шт.
27
27
27
38
43

537-0034
Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм
10 м
1,32
1,32
1,32
0,79
0,79

105-0219
Рельсы старогодные 3 группы
т
0,74
1,11
1,11
1,48
1,48

537-0040
Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 32 мм
10 м
-
-
-
0,53
0,53

Таблица ГЭСН 30-04-004 
Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м 

Состав работ:

01. Устройство нижних и верхних накаточных путей. 02. Изготовление анкерных приспособлений. 03. Запасовка и крепление тяговых тормозных полиспастов с отводными блоками. 04. Установка лебедок. 05. Укладка катков между накаточными путями. 06. Опускание пролетного строения на катки домкратами. 07. Поперечная передвижка пролетного строения. 08. Установка пролетного строения домкратами на опорные части с устройством и разборкой клеток. 09. Разборка накаточных путей и других приспособлений.

Измеритель: 1 пролетное строение


Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м расчетным пролетом длиной:

30-04-004-1
до 80 м 

30-04-004-2
до 110 м 

30-04-004-3
до 160 м 

  
Добавлять на каждые дополнительные 10 м передвижки к норме:

30-04-004-4
30-04-004-1 

30-04-004-5
30-04-004-2 

30-04-004-6 
30-04-004-3 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-04-004-1
30-04-004-2
30-04-004-3
30-04-004-4

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
589,68
673,92
947,44
127,53

1.1
Средний разряд работы

3,6
3,6
3,6
3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
49,84
59,35
162,89
0,01

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ






021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
5,94
6,6
10,79
-

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,07
0,08
0,1
-

030204
Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
маш.-ч
86,12
-
-
-

331601
Бензопилы
маш.-ч
1,32
1,43
1,81
0,34

330701
Молотки клепальные пневматические
маш.-ч
0,56
0,56
0,84
-

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
0,56
0,56
0,84
-

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,21
0,22
0,27
0,01

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
0,78
0,78
0,78
-

040504
Аппараты для газовой сварки и резки
маш.-ч
13,55
13,55
13,55
-

030306
Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т)
маш.-ч
23,2
27,8
57,1
15,9

330206
Дрели электрические
маш.-ч
0,85
0,85
1,28
-

081209
Станции насосные дизельные прицепные средненапорные производительностью 80-175 л.с.
маш.-ч
43,06
51,89
150,89
-

030205
Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т
маш.-ч
-
103,78
301,79
-

4
МАТЕРИАЛЫ






101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,127
0,127
0,183
0,0421

102-0032
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
м3
2,27
2,44
3,2
0,92

105-0029
Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16х 16 мм, длиной 165 мм
т
0,02
0,03
0,05
0,01

105-0073
Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип
шт.
36,8
36,8
73,7
15,5

105-0219
Рельсы старогодные 3 группы
т
1,64
2,19
3,3
0,71

101-9413
Сталь толстолистовая спокойная марки Ст3сп, толщиной 34-60 мм
т
0,06
0,06
0,1
-

101-1802
Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24
т
0,7
0,7
0,94
-

101-1800
Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шириной полок 60-100 мм
т
0,07
0,07
0,07
-

102-0001
Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 6,5 м
м3
0,58
0,66
0,79
-

102-0056
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
м3
0,23
0,23
0,23
-

201-9187
Катки стальные
т
0,19
0,23
0,49
-

537-0034
Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм
10 м
1,87
1,87
1,87
-

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,006
0,006
0,009
-

101-0243
Заклепки с полукруглой головкой 24х120-180 мм
т
0,004
0,004
0,006
-

201-9345
Шарниры
т
0,005
0,005
0,007
-

101-1602
Ацетилен газообразный технический
м3
0,61
0,61
0,78
-

101-0324
Кислород технический газообразный
м3
3,07
3,07
3,91
-

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
0,0005
0,0005
0,0005
-

101-1805
Гвозди строительные
т
0,0034
0,0034
0,02
-

105-0032
Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43
т
0,064
0,064
0,128
-

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-04- 004-5
30-04- 004-6

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
154,78
215,82

1.1
Средний разряд работы

3,6
3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,01
0,01

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




331601
Бензопилы
маш.-ч
0,34
0,34

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01

030306
Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т)
маш.-ч
20,5
46,1

4
МАТЕРИАЛЫ




101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,0421
0,0421

102-0032
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
м3
0,92
0,92

105-0029
Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм
т
0,01
0,01

105-0073
Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип
шт.
21,1
26,4

105-0219
Рельсы старогодные 3 группы
т
0,94
1,18

Таблица ГЭСН 30-04-005 
Подъем стальных пролетных строений мостов 

Состав работ:

01. Устройство и разборка подвесного рештования. 02. Сборка и разборка поддомкратных клеток. 03. Подъем пролетного строения.

Измеритель: 1 м подъема пролетного строения


Подъем стальных пролетных строений мостов длиной:

30-04-005-1
до 88 м 

30-04-005-2 
свыше 88 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-04- 005-1
30-04- 005-2

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
298,08
208,44

1.1
Средний разряд работы

4,1
4,1

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч
34,56
20,54

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
18,7
11,42

030402
Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
маш.-ч
11,33
11,33

030205
Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т
маш.-ч
31,72
-

331601
Бензопилы
маш.-ч
0,11
0,11

081209
Станции насосные дизельные прицепные средненапорные производительностью 80-175 л.с.
маш.-ч
15,86
9,12

030206
Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 300 т (ГДЗ-300)
маш.-ч
-
18,23

4
МАТЕРИАЛЫ




101-9416
Балки двутавровые, сталь полуспокойная 18пс
т
0,26
0,24

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
0,69
0,74

102-0076
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта
м3
0,28
0,26

101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,018
0,0168

Таблица ГЭСН 30-04-006 
Опускание стальных пролетных строений мостов 

Состав работ:

01. Устройство и разборка подвесного рештования. 02. Сборка и разборка поддомкратных клеток. 03. Опускание пролетного строения.

Измеритель: 1 м опускания стального пролетного строения


Опускание стальных пролетных строений мостов длиной:

30-04-006-1
до 88 м 

30-04-006-2 
свыше 88 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-04- 006-1
30-04- 006-2

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
185,76
191,16

1.1
Средний разряд работы

4,1
4,1

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
17,72
17,75

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
9,74
9,77

030402
Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
маш.-ч
11,84
11,43

030205
Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т
маш.-ч
15,96
-

331601
Бензопилы
маш.-ч
0,11
0,11

081209
Станции насосные дизельные прицепные средненапорные производительностью 80-175 л.с.
маш.-ч
7,98
7,98

030206
Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 300 т (ГДЗ-300)
маш.-ч
-
15,96

4
МАТЕРИАЛЫ




101-9416
Балки двутавровые, сталь полуспокойная 18пс
т
0,26
0,24

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
0,69
0,74

102-0076
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта
м3
0,28
0,26

101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,018
0,0168

Таблица ГЭСН 30-04-007 
Укрупнительная сборка ортотропных плит 

Состав работ:

01. Сборка верхних, нижних, консольных ортотропных плит на стенде. 02. Снятие верхних, нижних, консольных ортотропных плит со стенда. 03. Установка высокопрочных болтов. 04. Пескоструйная очистка накладок и стыков ортотропных плит. 05. Автоматическая сварка стыков. 06. Ручная электродуговая сварка роспусков.

Измеритель: 1 т металлоконструкций

30-04-007-1 
Укрупнительная сборка ортотропных плит 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-04- 007-1

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
21,14

1.1
Средний разряд работы

3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
5,68

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
1,03

040310
Автоматы для сварки мостовых конструкций типа АДФ
маш.-ч
2,03

331021
Станки электрические для резки стержневой арматуры
маш.-ч
0,3

040504
Аппараты для газовой сварки и резки
маш.-ч
0,07

350150
Гайковерты пневматические
маш.-ч
1,56

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
2,86

020435
Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т
маш.-ч
1,87

022101
Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность 25 т
маш.-ч
0,01

041400
Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С
маш.-ч
0,38

332202
Печи нагревательные
маш.-ч
0,13

331411
Аппараты пескоструйные
маш.-ч
2,47

330301
Машины шлифовальные электрические
маш.-ч
0,76

4
МАТЕРИАЛЫ



101-1602
Ацетилен газообразный технический
м3
0,02

101-9130
Карборунд
кг
0,5284

101-0324
Кислород технический газообразный
м3
0,145

113-9046
Клей эпоксидный
кг
0,1313

101-9850
Краска масляная
кг
0,0294

408-9055
Песок кварцевый
м3
0,1358

101-9370
Сталь полосовая
т
0,00436

517-0311
Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм
кг
0,5276

101-0806
Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм
т
0,00127

101-0807
Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
т
0,0042

101-1247
Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки M1
м2
0,0947

113-0316
Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм
м2
0,5052

550-0101
Флюс АН-348а
кг
4,4

113-0107
Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
т
0,00006

101-9412
Шлифкруги
шт.
0,1896

101-1518
Электроды диаметром 4 мм Э50А
т
0,00035

101-1809
Болты высокопрочные 
т 
П 

Таблица ГЭСН 30-04-008 
Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях) 

Состав работ:

01. Установка секций балок на стенд разборки для снятия транспортных креплений. 02. Укрупнительная сборка пролетных строений моста на стапеле с установкой ортотропных плит, диафрагм, поперечных связей. 03. Постановка высокопрочных болтов. 04. Пескоструйная очистка накладок и стыков. 05. Устройство подвесных подмостей. 06 Автоматическая сварка стыков главных балок и ортотропных плит.

Измеритель: 1 т металлоконструкций

30-04-008-1 
Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях)

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-04- 008-1

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
15,88

1.1
Средний разряд работы

5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
4,71

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
1,17

040310
Автоматы для сварки мостовых конструкций типа АДФ
маш.-ч
1,31

040504
Аппараты для газовой сварки и резки
маш.-ч
0,35

350150
Гайковерты пневматические
маш.-ч
1,18

030205
Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т
маш.-ч
0,35

041400
Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С
маш.-ч
0,25

332202
Печи нагревательные
маш.-ч
0,04

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
0,94

020435
Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т
маш.-ч
2,49

022101
Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 25 т
маш.-ч
0,03

320700
Насосные станции 500 ат
маш.-ч
0,17

331411
Аппараты пескоструйные
маш.-ч
0,61

330301
Машины шлифовальные электрические
маш.-ч
1,47

331021
Станки электрические для резки стержневой арматуры
маш.-ч
0,15

4
МАТЕРИАЛЫ



101-1602
Ацетилен газообразный технический
м3
0,2679

102-0025
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
м3
0,0054

101-0324
Кислород технический газообразный
м3
1,517

113-9046
Клей эпоксидный
кг
0,1061

408-9055
Песок кварцевый
м3
0,0426

101-9370
Сталь полосовая
т
0,0028

517-0311
Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм
кг
1,7824

101-9418
Сталь толстолистовая, толщиной 13-22 мм
т
0,00035

101-9130
Карборунд
кг
0,0264

101-1800
Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шириной полок 60-100 мм
т
0,0062

101-9850
Краска масляная
кг
0,0098

101-1247
Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки M1
м2
0,0541

113-0316
Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм
м2
0,1443

550-0101
Флюс АН-348А
кг
2,6

101-2118
Проволока порошковая для дуговой сварки вертикальных швов
т
0,00022

101-1518
Электроды диаметром 4 мм Э50А
т
0,0005

113-0107
Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
т
0,00004

101-0807
Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
т
0,00253

101-0806
Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм
т
0,0008

101-9412
Шлифкруги
шт.
0,1772

201-9030
Металлоконструкции подмостей
т
0,0023

101-1809
Болты высокопрочные 
т 
П 

201-9189
Пролетные строения мостов стальные 
т 
1 

Таблица ГЭСН 30-04-009 
Надвижка пролетного строения моста методом скольжения 

Состав работ:

01. Установка перильного ограждения аванбека (норма 1). 02. Присоединение аванбека к пролетному строению (норма 1). 03. Продольная надвижка пролетного строения в первом пролете (норма 1). 04. Сборка и разборка аванбека (норма 1). 05. Продольная надвижка (норма 2). 06. Выверка строительного подъема пролетного строения.

Измеритель: 10000 тонна-м 

30-04-009-1 
Надвижка пролетного строения моста методом скольжения с места сборки в первый пролет (до постоянной опоры)

30-04-009-2 
Добавлять на каждый последующий 1 м после первого пролета к норме 30-04-009-1 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-04- 009-1
30-04- 009-2

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
462
121,88

1.1
Средний разряд работы

5
4,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч
7,43
-

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




040504
Аппараты для газовой сварки и резки
маш.-ч
0,03
-

350150
Гайковерты пневматические
маш.-ч
2,44
-

030204
Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
маш.-ч
88,87
27,27

030205
Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т
маш.-ч
795,42
245,41

030211
Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 350 т с ходом поршня 2,1 м
маш.-ч
90,43
27,27

030207
Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 500 т
маш.-ч
1241,86
371,87

332202
Печи нагревательные
маш.-ч
0,05
-

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
1,35
-

020435
Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т
маш.-ч
4,05
-

320700
Насосные станции 500 ат
маш.-ч
620,13
191,23

190301
Насосные станции типа СН 500/22/60
маш.-ч
90,43
27,27

331411
Аппараты пескоструйные
маш.-ч
0,73
-

040310
Автоматы для сварки мостовых конструкций типа АДФ
маш.-ч
5,96
-

330301
Машины шлифовальные электрические
маш.-ч
0,38
-

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
1,07
-

331430
Грохоты инерционные среднего типа
маш.-ч
0,04
-

041400
Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С
маш.-ч
4,35
-

4
МАТЕРИАЛЫ




101-1602
Ацетилен газообразный технический
м3
0,0303
-

101-0324
Кислород технический газообразный
м3
0,2463
-

408-9055
Песок кварцевый
м3
0,0571
-

101-9370
Сталь полосовая
т
0,0183
-

101-9850
Краска масляная
кг
0,027
-

101-9390
Сталь угловая
т
0,0284
-

101-1518
Электроды диаметром 4 мм Э50А
т
0,00031
-

101-9130
Карборунд
кг
0,1099
-

113-9046
Клей эпоксидный
кг
0,4421
-

101-0807
Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
т
0,0065
-

101-0806
Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм
т
0,0007
-

113-0107
Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
т
0,00004
-

517-0311
Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм
кг
2,2695
-

101-1247
Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки M1
м2
0,0425
-

113-0316
Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм
м2
0,2264
-

550-0101
Флюс АН-348А
кг
6,7252
-

101-9412 
Шлифкруги 
шт.
0,095
-

РАЗДЕЛ 05. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ 

Таблица ГЭСН 30-05-001 
Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу железобетонных конструкций 

Состав работ:

01. Подача материалов, конструкций (тротуарных плит) и инструментов к месту работ (норма 1-2). 02. Монтаж тротуарных плит краном (норма 1-2). 03. Закрепление тротуарных плит болтами со сверлением отверстий в металлической форме (норма 1-2). 04. Подача материалов, конструкций сборных балластных корыт и инструментов к месту работ (норма 3). 05. Подъем железобетонных плит на пролетные строения (норма 3). 06. Передвижка плит к месту укладки (норма 3). 07. Укладка и закрепление плит (норма 3). 08. Установка опалубки монолитных балластных корыт (норма 4). 09. Установка арматуры (норма 4). 10. Укладка бетона (норма 4). 11. Уход за бетоном монолитных балластных корыт (норма 4). 12. Монтаж сборных железобетонных плит балластного корыта краном (норма 5-8). 13. Насечка торцов плит (нормы 5-8). 14. Сверление отверстий и постановка высокопрочных болтов (нормы 5, 7, 8). 15. Устройство жестких сварных упоров (норма 6). 16. Пескоструйная очистка металла (нормы 5, 7, 8). 17. Устройство подвесной опалубки (норма 6). 18. Устройство подвесных подмостей (нормы 6, 7). 19. Устройство подкранового пути под гусеничный кран (нормы 2-5). 20. Изготовление, монтаж и демонтаж переставных упоров, подставки консоли и специальных монтажных связей (норма 7). 21. Нанесение эпоксидного клея на торцы плит, обжатие их домкратами с закреплением высокопрочными болтами.

Измеритель: 100 м3 железобетона в деле


Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу сборных тротуарных консолей и плит при объеме блока:

30-05-001-1 
до 0,2 м3

30-05-001-2 
свыше 0,2 м3

  
Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу балластных корыт, не включаемых в работу ферм:

30-05-001-3
сборных 

30-05-001-4
монолитных 

  
Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж на берегу, пролеты:

30-05-001-5
длиной 27 м с гибкими упорам и монолитным стыком 

30-05-001-6 
длиной 27 м с жестким упором и монолитным стыком

  
Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу железобетонных конструкций сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж в пролете, пролеты:

30-05-001-7
длиной 33 м с гибким упором и монолитным стыком 

30-05-001-8 
длиной 55 м с гибким упором и клеевым стыком 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-05-001-1
30-05-001-2
30-05-001-3
30-05-001-4
30-05-001-5

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
3073,8
1568
678,72
1143,3
1288

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,5
3,5
3,3

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
68,56
75,26
90,72
312,66
155,22

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
68,56
-
-
-
-

021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
-
75,26
90,72
305,76
55,89

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
-
-
-
-
98,89

330804
Молотки отбойные пневматические
маш.-ч
-
-
-
-
46,4

030401
Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
маш.-ч
-
-
87,14
-
-

331411
Аппараты пескоструйный
маш.-ч
-
-
-
-
52,49

111100
Вибраторы глубинные
маш.-ч
-
-
-
77,62
-

040504
Аппараты для газовой сварки и резки
маш.-ч
-
118,55
-
-
23,2

310102
Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт
маш.-ч
-
-
-
22,97
-

134001
Рельсосверлилки
маш.-ч
-
-
-
-
336,4

331601
Бензопилы
маш.-ч
-
-
-
12,58
-

030101
Автопогрузчики 5 т
маш.-ч
-
-
-
-
0,43

330206
Дрели электрические
маш.-ч
-
-
-
2,84
-

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
-
-
-
0,01
0,01

4
МАТЕРИАЛЫ







101-1809
Болты высокопрочные
т
П
П
П
-
П

204-9172
Комплекты арматурной заготовки из стали класса А-3
т
П
П
П
П
П

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
100
100
100
-
100

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
-
5,64
-
-
-

408-9051
Песок кварцевый
т
-
-
-
-
3,88

101-1745
Бензин растворитель
т
-
-
-
-
0,015

203-0500
Щиты опалубки ЩД 1.20.4, размером 1200х400х172 мм
м2
-
-
-
173
-

101-0388
Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
т
-
-
-
-
0,017

101-1757
Ветошь
кг
-
-
-
-
7

101-0324
Кислород технический газообразный
м3
-
192,31
-
-
23,34

401-9100
Бетон гидротехнический
м3
-
-
-
104
-

402-0006
Раствор готовый кладочный цементный, марка 200
м3
-
-
-
-
0,67

101-0816
Проволока светлая диаметром 1,1 мм
т
-
-
-
0,077
-

101-1602
Ацетилен газообразный технический
м3
-
38,5
-
-
4,67

101-0792
Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"
10 м2
-
-
-
51,48
-

411-0001
Вода
м3
-
-
-
27,36
-

204-9173
Комплекты арматурной заготовки из стали класса А-1
т
-
-
-
П
-

101-9462
Пленка полиэтиленовая
м2
-
-
-
707,85
-

102-0028
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
м3
-
-
-
0,94
-

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
-
0,37
-
0,02
-

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-05-001-6
30-05-001-7
30-05-001-8

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
741
3097,2
2725,5

1.1
Средний разряд работы

3,7
3,9
3,9

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
99,72
159,77
229,68

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ





021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
48,61
-
-

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
51,1
105,2
59,11

330804
Молотки отбойные пневматические
маш.-ч
51,1
47,2
-

331411
Аппараты пескоструйный
маш.-ч
-
58
59,11

040504
Аппараты для газовой сварки и резки
маш.-ч
20,88
23,2
25,52

134001
Рельсосверлилки
маш.-ч
-
366,56
214,6

331601
Бензопилы
маш.-ч
-
21,03
9,35

030101
Автопогрузчики 5 т
маш.-ч
-
0,51
0,36

330206
Дрели электрические
маш.-ч
-
88,1
59,7

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01
0,01

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
180,96
-
5,8

021439
Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
-
54,05
170,2

4
МАТЕРИАЛЫ





101-1809
Болты высокопрочные
т
-
П
П

204-9172
Комплекты арматурной заготовки из стали класса А-3
т
П
П
П

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
100
100
100

408-9051
Песок кварцевый
т
-
4,29
3

101-1745
Бензин растворитель
т
-
0,016
0,009

101-0388
Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
т
-
0,019
0,011

101-1757
Ветошь
кг
7
8
5

101-0324
Кислород технический газообразный
м3
20,31
23
25

402-0006
Раствор готовый кладочный цементный, марка 200
м3
2,8
0,87
0,55

101-1602
Ацетилен газообразный технический
м3
4,06
4,6
5

204-9173
Комплекты арматурной заготовки из стали класса А-1
т
П
-
-

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
0,172
0,172
0,006

101-9413
Сталь толстолистовая спокойная марки Ст3сп, толщиной 34-60 мм
т
-
0,17
0,91

101-1800
Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шириной полок 60-100 мм
т
-
1,34
1,48

102-0028
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
м3
-
27
11,1

102-0056
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
м3
-
22
10,7

201-1001
Тяжи и анкеры
т
-
1,62
1,1

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
-
0,62
0,42

101-0137
Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм
т
-
0,46
0,221

101-1680
Патроны для строительно-монтажного пистолета
1000 шт.
-
53,4
25,66

101-1802
Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24
т
-
-
0,37

113-0163
Смола эпоксидная марки ЭД-20
т
-
-
0,08

113-0338
Дибутилфталат технический, сорт 1
т
-
-
0,004

113-0152
Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А
т
-
-
0,008

101-1305
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400
т
-
-
0,059

Таблица ГЭСН 30-05-002 
Укладка мостового полотна под железную дорогу 

Состав работ:

01. Подвозка материалов на расстояние до 1 км. 02. Укладка мостовых брусьев с пригонкой, сверлением отверстий и креплением болтами. 03. Укладка противоугонных приспособлений. 04. Устройство настила и тротуаров.

Измеритель: 1 км проезжей части под 1 путь

30-05-002-1 
Укладка мостового полотна под железную дорогу 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-05- 002-1

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
8198

1.1
Средний разряд работы

3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
122,26

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



132803
Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л.с.)
маш.-ч
20

330206
Дрели электрические
маш.-ч
2170

331601
Бензопилы
маш.-ч
38,1

021313
Краны на железнодорожном ходу 25 т
маш.-ч
41,13

132601
Платформы широкой колеи 71 т
маш.-ч
41,13

4
МАТЕРИАЛЫ



101-1805
Гвозди строительные
т
0,21

101-1800
Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шириной полок 60-100 мм
т
57,4

102-0057
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
м3
103

105-0120
Брусья мостовые хвойные (кроме лиственницы)
м3
720

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
11,55

101-0388
Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
т
0,153

102-0097
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта
м3
0,845

РАЗДЕЛ 06. ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ 

Таблица ГЭСН 30-06-001 
Устройство деревянных опор 

Состав работ:

01. Изготовление и установка на готовое основание элементов с постановкой металлических креплений. 02. Рубка ряжа (норма 9, 10). 03. Спуск ряжа на воду с установкой в створ моста на готовое основание и загрузкой камнем (нормы 9, 10). 04. Изготовление и разборка подмостей. 05. Антисептирование.

Измеритель: 1 м3 лесоматериала в деле


Устройство деревянных опор длиной:

30-06-001-1
до 10 м, однорядных из бревен 

30-06-001-2
до 10 м, однорядных из брусьев 

30-06-001-3
до 40 м, двухрядных из бревен 

30-06-001-4
до 40 м, двухрядных из брусьев 

30-06-001-5
до 40 м, рамных из бревен 

30-06-001-6 
до 40 м, рамных из брусьев 




30-06-001-7
более 40 м, рамных из бревен 

30-06-001-8
более 40 м, рамных из брусьев 


Устройство деревянных опор ряжевых:

30-06-001-9
из бревен 

30-06-001-10
из брусьев 


Устройство деревянных опор шатровых ледорезов:

30-06-001-11
бревен 

30-06-001-12 
брусьев 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-06-001-1
30-06-001-2
30-06-001-3
30-06-001-4
30-06-001-5

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
17,93
47,52
34,01
34,01
20,6

1.1
Средний разряд работы

3,4
3,9
3,9
3,9
3,9

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
2,74
2,28
2,52
2,52
1,57

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
2,07
2,23
2,45
2,45
0,49

140301
Копры универсальные с дизельмолотом 2,5 т
маш.-ч
0,6
-
-
-
-

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,07
0,05
0,07
0,07
0,07

331601
Бензопилы
маш.-ч
0,44
0,49
0,45
1,06
0,43

330206
Дрели электрические
маш.-ч
1,42
4,26
5,68
5,68
2,84

021143
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т
маш.-ч
-
-
-
-
1,01

4
МАТЕРИАЛЫ







101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,00403
0,0244
0,0317
0,0317
0,0513

102-0002
Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 8,5 м
м3
0,8
-
1,05
-
0,78

102-0008
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
м3
-
0,14
0,04
0,04
0,1

102-0032
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
м3
0,21
1,05
-
1,05
0,27

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,01
0,03
0,04
0,04
0,02

101-1805
Гвозди строительные
т
0,001
0,001
0,001
0,002
0,001

101-0589
Масла креозотовые
т
0,006
0,004
0,004
0,005
0,006

101-9668
Штыри
т
0,002
0,002
-
-
-

201-9306
Башмаки круглые и бугели
кг
14
12
9
18
-

102-0081
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта
м3
0,18
0,11
0,05
0,05
-

101-0982
Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст3сп
т
0,03
-
0,011
-
-

102-0029
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта
м3
-
-
0,04
0,04
-

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
-
-
-
-
0,03

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-06-001-6
30-06-001-7
30-06-001-8
30-06-001-9
30-06-001-10

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
18,53
21,69
17,88
18,67
12,97

1.1
Средний разряд работы

3,9
3,9
3,9
3,1
3,2

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
1,42
1,41
1,2
0,55
1,22

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,52
0,66
0,48
0,38
0,36

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,07
0,09
0,09
0,16
0,2

331601
Бензопилы
маш.-ч
0,43
0,4
0,4
0,42
0,42

330206
Дрели электрические
маш.-ч
2,84
5,68
5,68
1,42
1,42

021143
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т
маш.-ч
0,83
0,66
0,63
0,01
0,66

4
МАТЕРИАЛЫ







101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,0508
0,00368
0,00308
0,00317
0,00993

102-0002
Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 8,5 м
м3
0,09
0,44
-
1
0,02

102-0008
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
м3
-
0,07
-
0,08
0,09

102-0010
Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта
м3
0,03
-
-
-
-

102-0032
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
м3
1,05
0,58
1,05
0,05
1,03

408-9328
Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300
м3
-
-
-
1,57
1,8

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,02
0,04
0,04
0,01
0,01

101-1805
Гвозди строительные
т
0,001
0,002
0,002
0,001
0,001

101-0589
Масла креозотовые
т
0,005
0,01
0,01
0,006
0,006

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
0,03
0,03
0,03
-
-

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-06- 001-11
30-06- 001-12

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
33,25
35,53

1.1
Средний разряд работы

2,2
2,8

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,94
1,12

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,8
1,08

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,04
0,04

331601
Бензопилы
маш.-ч
0,46
0,49

330206
Дрели электрические
маш.-ч
2,84
4,26

021143
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т
маш.-ч
0,1
-

4
МАТЕРИАЛЫ




101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,00618
0,00429

102-0002
Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 8,5 м
м3
0,79
0,35

102-0008
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
м3
0,14
0,2

102-0010
Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта
м3
0,27
-

102-0032
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
м3
-
0,72

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,02
0,03

101-1805
Гвозди строительные
т
0,002
0,002

101-0589
Масла креозотовые
т
0,012
0,006

102-0081
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта
м3
0,04
0,06

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
-
0,03

Таблица ГЭСН 30-06-002 
Устройство деревянных пролетных строений мостов 

Состав работ:

01. Изготовление и установка элементов балочных пролетных строений с постановкой металлических креплений. 02. Изготовление дощато-гвоздевых ферм (норма 5). 03. Устройство деревянного настила проезжей части мостов.  04. Изготовление  и разборка  подмостей для монтажа  и  антисептирования  элементов. 05. Антисептирование.

Измеритель: 1 м3 лесоматериала в деле


Устройство деревянных пролетных строений мостов под железную дорогу:

30-06-002-1
из бревен 

30-06-002-2
из брусьев 

  
Устройство деревянных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу:

30-06-002-3
из бревен 

30-06-002-4
из брусьев 

30-06-002-5 
с дощато-гвоздевыми фермами 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-06-002-1
30-06-002-2
30-06-002-3
30-06-002-4
30-06-002-5

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
35,64
42,4
16,57
24,2
22,02

1.1
Средний разряд работы

3,7
3,8
3,7
3,8
3,9

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
1,31
1,65
1,75
2,45
1,59

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
1,29
1,63
1,74
2,4
1,54

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,02
0,02
0,01
0,05
0,05

331601
Бензопилы
маш.-ч
0,46
0,48
0,43
0,44
0,44

330206
Дрели электрические
маш.-ч
1,42
1,42
0,28
1,42
4,26

4
МАТЕРИАЛЫ







101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,017
0,0231
0,0052
0,0459
0,0391

102-0002
Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 8,5 м
м3
1,05
-
0,84
0,04
0,06

102-0008
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
м3
0,21
0,25
0,03
-
0,02

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,01
0,01
0,002
0,01
0,03

101-1805
Гвозди строительные
т
0,001
0,001
0,001
0,003
0,012

101-0589
Масла креозотовые
т
0,004
0,004
0,004
0,008
0,006

102-0032
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
м3
-
1,05
0,09
0,51
0,36

102-0029
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта
м3
-
-
0,02
0,02
0,01

102-0056
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
м3
-
-
0,13
0,54
0,67

102-0057
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
м3
-
-
0,06
0,08
0,06

РАЗДЕЛ 07. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ ОСНОВАНИЯХ И ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ 

1. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КРУГЛЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Таблица ГЭСН 30-07-001 
Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

Состав работ:

01. Очистка фундамента. 02. Установка лекальных блоков на цементном растворе. 03. Конопатка и заливка швов раствором.

Измеритель: 1 м3 железобетонных блоков


Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб:

30-07-001-1
до 1 м 

30-07-001-2 
до 2 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07- 001-1
30-07- 001-2

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
2,17
1,68

1.1
Средний разряд работы

3,3
3,3

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,82
0,63

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
0,82
0,63

4
МАТЕРИАЛЫ




440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1

101-1705
Пакля пропитанная
кг
0,2
0,2

402-0002
Раствор готовый кладочный цементный, марка 50
м3
0,057
0,056

Таблица ГЭСН 30-07-002 
Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

Состав работ:

01. Подача и сортировка звеньев. 02. Очистка поверхности лекального блока. 03. Укладка звеньев труб на цементном растворе. 04. Конопатка, заливка и затирка швов. 

Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев


Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб:

30-07-002-1
0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м 

30-07-002-2
0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м 

30-07-002-3
1 м, высота насыпи до 3/4 м 

30-07-002-4
1 м, высота насыпи до 6/7 м 

30-07-002-5
1,25 м, высота насыпи до 3/4 м 

30-07-002-6
1,25 м, высота насыпи до 7/8 м 

30-07-002-7
1,25 м, высота насыпи до 19/20 м 

30-07-002-8
1,5 м, высота насыпи до 3/3 м 

30-07-002-9
1,5 м, высота насыпи до 8/9 м 

30-07-002-10
1,5 м, высота насыпи до 19/20 м 

30-07-002-11
2 м, высота насыпи до 3/5 м 

30-07-002-12
2 м, высота насыпи до 8/8 м 

30-07-002-13 
2 м, высота насыпи до 19/20 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-002-1
30-07-002-2
30-07-002-3
30-07-002-4
30-07-002-5

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
13,22
10,23
8,84
7,36
7,18

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
4,94
3,37
4,13
3,39
4

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
4,94
3,37
4,13
3,39
4

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11

4
МАТЕРИАЛЫ




  
  

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1
1 

402-0002
Раствор готовый кладочный цементный, марка 50
м3
0,17
0,14
0,11
0,09
0,08

101-1705
Пакля пропитанная
кг
3,83
3,23
2,54
2,06
1,75

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,05
0,028
0,016
0,013
0,009

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,0014
0,0012
0,0009
0,0007
0,0006

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-002-6
30-07-002-7
30-07-002-8
30-07-002-9
30-07-002-10

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
6,16
4,66
6,12
5,33
3,79

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
1,52
1,13
1,47
1,29
0,92

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
1,52
1,13
1,47
1,29
0,92

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,11
0,09
0,09
0,09
0,07

4
МАТЕРИАЛЫ







440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3 
1
1
1
1
1

402-0002
Раствор готовый кладочный цементный, марка 50
м3
0,065
0,05
0,061
0,051
0,036

101-1705
Пакля пропитанная
кг
1,5
1,1
1,4
1,2
0,84

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,01
0,008
0,008
0,008
0,006

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,008
0,006
0,006
0,005
0,0036

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,0006
0,0004
0,0005
0,0004
0,0003

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-002-11
30-07-002-12
30-07-002-13

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
5,1
4,01
3,3

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
1,21
0,96
0,78

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ





021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
1,21
0,96
0,78

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,07
0,09
0,07

4
МАТЕРИАЛЫ





440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1

402-0002
Раствор готовый кладочный цементный, марка 50
м3
0,053
0,041
0,033

101-1705
Пакля пропитанная
кг
1,32
1,03
0,83

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,006
0,008
0,006

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,007
0,003
0,0027

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,0005
0,0004
0,0003

Таблица ГЭСН 30-07-003 
Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

Состав работ:

01. Подача и сортировка звеньев. 02. Очистка поверхности лекального блока. 03. Укладка звеньев труб на цементном растворе. 04. Конопатка, заливка и затирка швов.

Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев


Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб:

30-07-003-1
0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м 

30-07-003-2
0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м 

30-07-003-3
1 м, высота насыпи до 3/4 м 

30-07-003-4
1 м, высота насыпи до 6/7 м 

30-07-003-5
1,25 м, высота насыпи до 3/4 м 

30-07-003-6
1,25 м, высота насыпи до 7/8 м

30-07-003-7
1,25 м, высота насыпи до 19/20 м 

30-07-003-8
1,5 м, высота насыпи до 3/3 м 

30-07-003-9
1,5 м, высота насыпи до 8/9 м 

30-07-003-10
1,5 м, высота насыпи до 19/20 м 

30-07-003-11
2 м, высота насыпи до 3/5 м 

30-07-003-12
2 м, высота насыпи до 8/8 м 

30-07-003-13 
2 м, высота насыпи до 19/20 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-003-1
30-07-003-2
30-07-003-3
30-07-003-4
30-07-003-5

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
14,56
11,2
9,72
8,1
7,9

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
4,42
3,17
2,61
2,16
2,07

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
4,42
3,17
2,61
2,16
2,07

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,12
0,15
0,11
0,1
0,09

4
МАТЕРИАЛЫ







440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1
1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,13
0,11
0,095
0,076
0,082

101-1705
Пакля пропитанная
кг
4,4
3,3
2,59
2,1
2,21

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,038
0,021
0,014
0,011
0,009

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,011
0,013
0,01
0,009
0,008

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,0016
0,0012
0,001
0,0008
0,0008

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-003-6
30-07-003-7
30-07-003-8
30-07-003-9
30-07-003-10

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
6,78
5,13
6,73
5,87
4,17

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
1,77
1,33
1,75
1,53
1,09

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
1,77
1,33
1,75
1,53
1,09

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,08
0,06
0,08
0,07
0,04

4
МАТЕРИАЛЫ







440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1
1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,07
0,051
0,07
0,06
0,042

101-1705
Пакля пропитанная
кг
1,9
1,39
1,94
1,62
1,16

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,0081
0,008
0,007
0,006
0,0041

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,007
0,005
0,007
0,006
0,004

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,0007
0,00052
0,00072
0,0006
0,00043

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-003-11
30-07-003-12
30-07-003-13

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
5,6
4,41
3,63

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
1,42
1,12
0,93

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ





021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
1,42
1,12
0,93

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,07
0,06
0,04

4
МАТЕРИАЛЫ





440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,06
0,045
0,037

101-1705
Пакля пропитанная
кг
1,65
1,29
1,04

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,0046
0,0036
0,003

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,006
0,005
0,004

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,0006
0,00048
0,00038

Таблица ГЭСН 30-07-004 
Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

Состав работ:

01. Подача и сортировка звеньев. 02. Очистка поверхности лекальных блоков. 03. Укладка звеньев труб на цементном растворе. 04. Заполнение бетоном пазух. 05. Конопатка, заливка и затирка швов.

Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев


Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб:

30-07-004-1
2х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м 

30-07-004-2
2х1 м, высота насыпи до 3/4 м 

30-07-004-3
2х1 м, высота насыпи до 6/7 м 

30-07-004-4
2х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м 

30-07-004-5
2х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м 

30-07-004-6
2х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м 

30-07-004-7
2х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м 

30-07-004-8
2х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м 

30-07-004-9
2х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м 

30-07-004-10
2х2 м, высота насыпи до 8/9 м 

30-07-004-11 
2х2 м, высота насыпи до 19/20 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-004-1
30-07-004-2
30-07-004-3
30-07-004-4

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
10,23
11,31
9,41
9,7

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
2,64
3,09
2,58
2,65

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ






021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
2,64
3,09
2,58
2,65

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,13
0,11
0,1
0,1

4
МАТЕРИАЛЫ






401-0225
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В 12,5 (М150)
м3
0,7
0,9
0,75
0,91

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,075
0,06
0,05
0,04

101-1705
Пакля пропитанная
кг
3,23
2,55
2,12
1,75

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,028
0,016
0,0136
0,009

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,0115
0,0102
0,009
0,009

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,0012
0,0009
0,00075
0,0006

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-004-5 
30-07-004-6 
30-07-004-7 
30-07-004-8 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
8,29
6
8,67
7,59

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
2,26
1,62
2,4
2,12

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ






021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
2,26
1,62
2,4
2,12

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,08
0,07
0,08
0,07

4
МАТЕРИАЛЫ






401-0225
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В 12,5 (М150)
м3
0,78
0,51
0,95
0,82

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,03
0,02
0,03
0,026

101-1705
Пакля пропитанная
кг
1,4
1,05
1,4
1,22

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,007
0,005
0,006
0,005

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,007
0,006
0,0072
0,0064

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,00048
0,00036
0,00052
0,00045

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07- 004-9
30-07- 004-10
30-07- 004-11

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
5,1
7,93
5,06

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
1,39
2,24
1,42

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ





021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
1,39
2,24
1,42

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,06
0,08
0,04

4
МАТЕРИАЛЫ





401-0225
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В 12,5 (М150)
м3
0,48
1,05
0,6

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,017
0,029
0,02

101-1705
Пакля пропитанная
кг
0,78
1,33
0,86

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,003
0,004
0,0028

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,0047
0,0065
0,0043

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,00029
0,0005
0,00032

Таблица ГЭСН 30-07-005 
Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

Состав работ:

01. Подача и сортировка звеньев. 02. Очистка поверхности лекальных блоков. 03. Укладка звеньев труб на цементном растворе. 04. Заполнение бетоном пазух. 05. Конопатка, заливка и затирка швов.

Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев


Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб:

30-07-005-1
2х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м 

30-07-005-2
2х1 м, высота насыпи до 3/4 м 

30-07-005-3
2х1 м, высота насыпи до 6/7 м 

30-07-005-4
2х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м 

30-07-005-5
2х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м 

30-07-005-6
2х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м 

30-07-005-7
2х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м 

30-07-005-8
2х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м 

30-07-005-9
2х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м 

30-07-005-10
2х2 м, высота насыпи до 8/9 м 

30-07-005-11 
2х2 м, высота насыпи до 19/20 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-005-1
30-07-005-2
30-07-005-3
30-07-005-4

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
11,2
12,43
10,35
10,67

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч
3,17
3,71
3,09
3,18

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ






021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
3,17
3,71
3,09
3,18

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,13
0,11
0,1
0,1

4
МАТЕРИАЛЫ






401-0225
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В 12,5 (М150)
м3
0,7
0,9
0,75
0,91

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,05
0,052
0,043
0,044

101-1705
Пакля пропитанная
кг
3,46
2,59
2,15
2,21

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,02
0,014
0,012
0,009

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,0115
0,0102
0,009
0,009

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,00122
0,0009
0,00075
0,0008

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-005-5
30-07-005-6
30-07-005-7
30-07-005-8

1 
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
9,12
6,61
9,53
8,36

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
2,71
1,95
2,88
2,54

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ






021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
2,71
1,95
2,88
2,54

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,08
0,07
0,08
0,07

4
МАТЕРИАЛЫ






401-0225
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В 12,5 (M150)
м3
0,78
0,51
0,95
0,82

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,035
0,026
0,039
0,034

101-1705
Пакля пропитанная
кг
1,77
1,33
1,94
1,69

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,008
0,006
0,007
0,006

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,007
0,006
0,0072
0,0064

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,00064
0,00036
0,0007
0,0006

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-005-9
30-07-005-10
30-07-005-11

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
5,6
8,72
5,57

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
1,67
2,69
1,7

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ





021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
1,67
2,69
1,7

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,06
0,08
0,04

4
МАТЕРИАЛЫ





401-0225
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В 12,5 (М150)
м3
0,48
1,05
0,6

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,02
0,03
0,02

101-1705
Пакля пропитанная
кг
1,12
1,65
1,06

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,004
0,0046
0,003

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,0047
0,0065
0,0043

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,0004
0,0006
0,0004

Таблица ГЭСН 30-07-006 
Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

Состав работ:

01. Подача и сортировка звеньев. 02. Очистка поверхности лекального блока. 03. Укладка звеньев труб на цементном растворе. 04. Заполнение пазух бетоном. 05. Конопатка, заливка и затирка швов.

Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев


Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб:

30-07-006-1
3х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м 

30-07-006-2
3х1 м, высота насыпи до 3/4 м 

30-07-006-3
3х1 м, высота насыпи до 6/7 м 

30-07-006-4
3х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м 

30-07-006-5
3х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м 

30-07-006-6
3х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м 

30-07-006-7
3х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м 

30-07-006-8
3х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м 

30-07-006-9
3х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м 

30-07-006-10
3х2 м, высота насыпи до 3/5 м 

30-07-006-11 
3х2 м, высота насыпи до 8/8 м

30-07-006-12 
3х2 м, высота насыпи до 19/20 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-006-1
30-07-006-2
30-07-006-3
30-07-006-4
30-07-006-5

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
10,12
12,32
10,23
10,72
9,25

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
2,71
3,55
2,91
3,08
2,65

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
2,71
3,55
2,91
3,08
2,65

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,13
0,11
0,1
0,1
0,09

4
МАТЕРИАЛЫ







401-0225
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В 12,5 (М150)
м3
1
1,29
1
1,27
1,09

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1
1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,054
0,042
0,034
0,03
0,026

101-1705
Пакля пропитанная
кг
3,23
2,55
2,04
1,75
1,54

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,028
0,016
0,013
0,009
0,008

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,0115
0,0101
0,0087
0,0085
0,0075

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,0012
0,0009
0,00072
0,0006
0,00053

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-006-6
30-07-006-7
30-07-006-8
30-07-006-9
30-07-006-10

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
6,68
9,67
8,37
5,64
9,3

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
1,88
2,81
2,42
1,61
2,76

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
1,88
2,81
2,42
1,61
2,76

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,07
0,08
0,07
0,06
0,07

4
МАТЕРИАЛЫ







401-0225
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В 12,5 (М150)
м3
0,73
1,3
1,09
0,67
1,5

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1
1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,02
0,023
0,02
0,014
0,021

101-1705
Пакля пропитанная
кг
1,15
1,4
1,24
0,87
1,33

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,006
0,006
0,005
0,004
0,004

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,0057
0,0073
0,0064
0,005
0,006

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,0004
0,00052
0,00046
0,00032
0,00051

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07- 006-11
30-07- 006-12

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
7
5,72

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
2,06
1,68

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
2,06
1,68

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,06
0,04

4
МАТЕРИАЛЫ




401-0225
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В 12,5 (М150)
м3
1,08
0,86

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,015
0,013

101-1705
Пакля пропитанная
кг
0,97
0,84

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,003
0,0027

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,005
0,0043

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,00036
0,00031

Таблица ГЭСН 30-07-007 
Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

Состав работ:

01. Подача и сортировка звеньев. 02. Очистка поверхности лекального блока. 03. Укладка звеньев труб на цементном растворе. 04. Заполнение пазух бетоном. 05. Конопатка, заливка и затирка швов.

Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев


Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб:

30-07-007-1
3х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м 

30-07-007-2
3х1 м, высота насыпи до 3/4 м 

30-07-007-3
3х1 м, высота насыпи до 6/7 м 

30-07-007-4
3х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м 

30-07-007-5
3х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м 

30-07-007-6
3х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м 

30-07-007-7
3х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м 

30-07-007-8
3х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м 

30-07-007-9
3х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м 

30-07-007-10
3х2 м, высота насыпи до 3/5 м 

30-07-007-11
3х2 м, высота насыпи до 8/8 м 

30-07-007-12 
3х2 м, высота насыпи до 19/20 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-007-1
30-07-007-2
30-07-007-3
30-07-007-4
30-07-007-5

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
11,13
13,55
11,2
11,76
10,18

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
3,16
4,19
3,43
3,64
3,11

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
3,16
4,19
3,43
3,64
3,11

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,13
0,11
0,1
0,1
0,09

4
МАТЕРИАЛЫ







440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1
1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,044
0,037
0,03
0,032
0,028

101-1705
Пакля пропитанная
кг
3,3
2,59
2,07
2,21
1,94

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,02
0,014
0,011
0,009
0,008

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,0115
0,0101
0,0087
0,0085
0,0075

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,00122
0,0009
0,00073
0,0008
0,0007

401-0225
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В 12,5 (M150)
м3
-
1,29
1
1,27
1,09

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-007-6
30-07-007-7
30-07-007-8
30-07-007-9
30-07-007-10

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
7,35
10,63
9,21
6,2
10,23

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
2,23
3,32
2,88
1,89
3,28

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
2,23
3,32
2,88
1,89
3,28

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,07
0,08
0,07
0,06
0,07

4
МАТЕРИАЛЫ







440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1
1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,021
0,028
0,024
0,017
0,022

101-1705
Пакля пропитанная
кг
1,46
1,94
1,71
1,2
1,65

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,006
0,007
0,006
0,004
0,005

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,0057
0,0073
0,0064
0,005
0,006

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,00053
0,0007
0,00064
0,00045
0,00061

401-0225
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В 12,5 (M150)
м3
0,73
1,3
1,09
0,67
1,5

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07- 007-11 
30-07- 007-12 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
7,69
6,29

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
2,44
1,99

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
2,44
1,99

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,06
0,04

4
МАТЕРИАЛЫ




440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,017
0,014

101-1705
Пакля пропитанная
кг
1,21
1,02

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,003
0,003

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,005
0,0043

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,00045
0,00038

401-0225
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В 12,5 (М150)
м3
1,08
0,86

2. ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА 

Таблица ГЭСН 30-07-010 
Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла 

Состав работ:

01. Отсыпка гравийно-песчаной смеси в открытый котлован. 02. Профилирование и уплотнение поверхности отсыпки.

Измеритель: 1 м3 подготовки

30-07-010-1 
Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла 

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07- 010-1 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
1,84

1.1
Средний разряд работы

2,9

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,71

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
0,49

331101
Трамбовки пневматические
маш.-ч
0,44

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
0,22

4
МАТЕРИАЛЫ



408-0200
Смесь песчано-гравийная природная
м3
1,29

Таблица ГЭСН 30-07-011 
Укладка водопропускных труб из гофрированного металла 

Состав работ:

01. Сборка конструкций трубы с креплением болтами. 02. Обмазочная гидроизоляция наружных поверхностей трубы двумя слоями битумной мастики. 03. Установка трубы на подготовку. 04. Установка pacпорок. 05. Укладка асфальтобетонной смеси в лоток трубы. 

Измеритель: 1 м одноочковой трубы


Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром:

30-07-011-1 
1,5 м

30-07-011-2
2 м 

30-07-011-3 
3 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07- 011-1 
30-07- 011-2 
30-07- 011-3 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
16,4
23,4
30,5

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,69
0,96
1,19

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ





021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
0,68
0,94
1,16

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,85
1,41
1,86

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,02
0,03

330206
Дрели электрические
маш.-ч
0,99
1,36
2,13

4
МАТЕРИАЛЫ





103-9095
Конструкции труб стальные
т
П
П
П

410-0001
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
т
0,15
0,23
0,31

101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,001
0,0014
0,002

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,049
0,097
0,146

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,04
0,081
0,121

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,007
0,0096
0,015

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,00245
0,0033
0,005

3. ОГОЛОВКИ КРУГЛЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ 

Таблица ГЭСН 30-07-014 
Сооружение оголовков круглых водопропускных труб 

Состав работ:

01. Подача и сортировка блоков оголовков. 02. Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе. 03. Конопатка, заливка и расшивка швов. 04. Заполнение пазух бетоном. 05. Устройство бетонного лотка.

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций


Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием:

30-07-014-1 
0,5 м

30-07-014-2
0,75 м 

30-07-014-3
1-2 м 

30-07-014-4
2х0,75 м 

30-07-014-5
2х1 м 

30-07-014-6
2х(1,25-2) м 

30-07-014-7
3х0,75 м 

30-07-014-8
3х1 м 

30-07-014-9
3х1,25 м 

30-07-014-10 
3х(1,5-2) м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-014-1
30-07-014-2
30-07-014-3
30-07-014-4
30-07-014-5

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
6,12
3,94
3,12
4,49
4,17

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
1,84
1,13
0,68
1,29
0,86

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
1,84
1,13
0,68
1,29
0,86

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,03
0,03
0,01
0,01
0,01

4
МАТЕРИАЛЫ







440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1
1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,01
0,012
0,05
0,04
0,04

101-1705
Пакля пропитанная
кг
1
1
0,4
0,3
0,35

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,003
0,0025
0,001
0,003
0,0009

401-0225
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В 12,5 (M150)
м3
-
-
0,21
-
0,35

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
-
-
0,001
0,001
0,001

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,00034
0,00034
0,00012
0,00042
0,00014

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-014-6
30-07-014-7
30-07-014-8
30-07-014-9
30-07-014-10

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
3,86
3,54
4,61
4,28
4,14

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,67
0,95
0,88
0,75
0,65

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
0,67
0,95
0,88
0,75
0,65

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01

4
МАТЕРИАЛЫ







440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1
1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,025
0,021
0,057
0,056
0,05

101-1705
Пакля пропитанная
кг
1
0,6
0,5
0,5
0,5

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,0027
0,0028
0,0015
0,0015
0,0012

401-0225
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В 12,5 (M150)
м3
0,44
-
0,46
0,48
0,56

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,005
0,005
0,003
0,002
0,001

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,00014
0,00036
0,00014
0,00011
0,00013

Таблица ГЭСН 30-07-015 
Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб 

Состав работ:

01. Подача и сортировка блоков оголовков. 02. Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе. 03. Конопатка, заливка и расшивка швов. 04. Заполнение пазух бетоном. 05. Устройство бетонного лотка.

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций


Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием:

30-07-015-1 
0,5 м

30-07-015-2
0,75 м 

30-07-015-3
1-2 м 

30-07-015-4
2х0,75 м 

30-07-015-5
2х1 м 

30-07-015-6
2х(1,25-2) м 

30-07-015-7
3х0,75 м 

30-07-015-8
3х1 м 

30-07-015-9
3х1,25 м 

30-07-015-10 
3х(1,5-2) м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-015-1
30-07-015-2
30-07-015-3
30-07-015-4
30-07-015-5

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
6,73
4,33
3,44
4,94
4,58

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
2,21
1,36
0,82
1,55
1,03

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
2,21
1,36
0,82
1,55
1,03

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,03
0,03
0,01
0,01
0,01

4
МАТЕРИАЛЫ







440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1
1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,021
0,017
0,05
0,04
0,04

101-1705
Пакля пропитанная
кг
1
1
0,5
1,12
0,5

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,003
0,00266
0,001
0,00324
0,001

401-0225
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В 12,5 (M150)
м3
-
-
0,21
-
0,35

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
-
-
0,001
0,001
0,001

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,0003
0,00034
0,00012
0,00042
0,00014

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-015-6
30-07-015-7
30-07-015-8
30-07-015-9
30-07-015-10

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
4,24
3,9
5,07
4,7
4,56

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,81
1,14
1,06
0,9
0,78

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
0,81
1,14
1,06
0,9
0,78

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,03
0,02
0,02
0,01
0,02

4
МАТЕРИАЛЫ







440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1
1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,024
0,018
0,057
0,056
0,05

101-1705
Пакля пропитанная
кг
1
0,97
0,5
0,5
0,5

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,0027
0,0028
0,0015
0,0013
0,0015

401-0225
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В 12,5 (М150)
м3
0,44
-
0,46
0,48
0,56

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,00013
0,00036
0,00014
0,00011
0,00012

4. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Таблица ГЭСН 30-07-018 
Укладка звеньев одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

Состав работ:

01. Подача и сортировка звеньев трубы. 02. Укладка раствора под плиты и звенья. 03. Укладка плит на готовый фундамент и заделка стыков (норма 1). 04. Укладка звеньев труб на цементном растворе (нормы 2-18). 05. Конопатка, заливка и расшивка швов.

Измеритель: 1 м3 железобетона плит или звеньев

30-07-018-1
Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных труб 

  
Укладка звеньев одноочковых и двухочковых труб (на железных дорогах/на автомобильных дорогах) отверстием:

30-07-018-2
1,0 м, высота насыпи до 7/7 м 

30-07-018-3
1,0 м, высота насыпи до 19/19 м 

30-07-018-4
1,25 м, высота насыпи до 7/7 м 

30-07-018-5
1,25 м, высота насыпи до 19/19 м 

30-07-018-6
1,5 м, высота насыпи до 3,5/3,5 м 

30-07-018-7
1,5 м, высота насыпи до 9/9 м 

30-07-018-8
1,5 м, высота насыпи до 19/19 м 

30-07-018-9
2 м, высота насыпи до 3,5/5 м 

30-07-018-10
2 м, высота насыпи до 9/10 м 

30-07-018-11
2 м, высота насыпи до 19/20 м 

30-07-018-12
2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 м 

30-07-018-13
2,5 м, высота насыпи до 9/10 м 

30-07-018-14
2,5 м, высота насыпи до 19/20 м 

30-07-018-15
3 м, высота насыпи до 9/10 м 

30-07-018-16
3 м, высота насыпи до 19/20 м 

30-07-018-17
4 м, высота насыпи до 9/10 м 

30-07-018-18 
4 м, высота насыпи до 19/20 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-018-1
30-07-018-2
30-07-018-3
30-07-018-4
30-07-018-5

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
2,76
6,79
5,95
6,32
5,38

1.1
Средний разряд работы

3,3
3,6
3,6
3,6
3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,94
0,9
0,78
0,86
0,75

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
0,94
0,9
0,78
0,86
0,75

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
-
0,18
0,16
0,16
0,13

4
МАТЕРИАЛЫ







440-9009
Плиты железобетонные
м3
1
-
-
-
-

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,146
0,06
0,054
0,055
0,05

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
-
1
1
1
1

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
-
0,01
0,009
0,008
0,007

101-1705
Пакля пропитанная
кг
7,65
6
5
5
4

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
-
0,016
0,014
0,0138
0,0124

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
-
0,0013
0,001
0,00099
0,00075

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-018-6
30-07-018-7
30-07-018-8
30-07-018-9
30-07-018-10

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
5,9
5,1
4,22
5,56
4,64

1.1
Средний разряд работы

3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,76
0,66
0,54
0,75
0,62

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021244 
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т 
маш.-ч 
0,76 
0,66
0,54 
0,75 
0,62 

121011 
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч 
0,16 
0,13 
0,11 
0,15 
0,12 

4
МАТЕРИАЛЫ







402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3 
0,055
0,05
0,04
0,054
0,046

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1
1

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,006
0,005
0,004
0,005
0,004

101-1705
Пакля пропитанная
кг
5
4
3,5
4,3
3,7

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,0139
0,0122
0,0102
0,0126
0,0106

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,00086
0,00075
0,00061
0,0007
0,0006

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-018-11
30-07-018-12
30-07-018-13
30-07-018-14
30-07-018-15

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
3,53
4,93
4,01
3,02
3,19

1.1
Средний разряд работы

3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

2 
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,5
0,59
0,5
0,37
0,41

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
0,5
0,59
0,5
0,37
0,41

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,09
0,12
0,1
0,09
0,08

4
МАТЕРИАЛЫ







402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,033
0,05
0,04
0,03
0,033

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1
1

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,003
0,004
0,003
0,002
0,002

101-1705
Пакля пропитанная
кг
3
4
3
2,3
2,4

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,008
0,011
0,0088
0,0067
0,0068

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,00044
0,0006
0,00044
0,00036
0,00054

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-018-16
30-07-018-17
30-07-018-18

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
2,59
2,96
2,41

1.1
Средний разряд работы

3,6
3,6
3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,34
0,4
0,29

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ





021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
0,34
0,4
0,29

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,07
0,07
0,06

4
МАТЕРИАЛЫ





402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,027
0,035
0,027

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,002
0,0017
0,0013

101-1705
Пакля пропитанная
кг
1,9
2
1,8

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,0056
0,006
0,005

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,00046
0,0005
0,00039

Таблица ГЭСН 30-07-019 
Укладка звеньев удлиняемых одноочковых, двухочковых, водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

Состав работ:

01. Подача и сортировка звеньев трубы. 02. Укладка раствора под плиты и звенья. 03. Укладка плит на готовый фундамент и заделка стыков (норма 1). 04. Укладка звеньев труб на цементном растворе (нормы 2-18). 05. Конопатка, заливка и расшивка швов.

Измеритель: 1 м3 железобетона плит или звеньев

30-07-019-1
Укладка плит под звенья прямоугольных труб 

  
Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых труб (на железных дорогах/ на автомобильных дорогах) отверстием:

30-07-019-2
1,0 м, высота насыпи до 7/7 м 

30-07-019-3
1,0 м, высота насыпи до 19/19 м 

30-07-019-4
1,25 м, высота насыпи до 7/7 м 

30-07-019-5
1,25 м, высота насыпи до 19/19 м 

30-07-019-6
1,5 м, высота насыпи до 3,5/3,5 м 

30-07-019-7
1,5 м, высота насыпи до 9/9 м 

30-07-019-8
1,5 м, высота насыпи до 19/19 м 

30-07-019-9
2,0 м, высота насыпи до 3,5/5 м 

30-07-019-10
2,0 м, высота насыпи до 9/10 м 

30-07-019-11
2,0 м, высота насыпи до 19/20 м 

30-07-019-12
2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 м 

30-07-019-13
2,5 м, высота насыпи до 9/10 м 

30-07-019-14
2,5 м, высота насыпи до 19/20 м 

30-07-019-15
3,0 м, высота насыпи до 9/10 м 

30-07-019-16
3,0 м, высота насыпи до 19/20 м 

30-07-019-17
4,0 м, высота насыпи до 9/10 м 

30-07-019-18 
4,0 м, высота насыпи до 19/20 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-019-1
30-07-019-2
30-07-019-3
30-07-019-4
30-07-019-5

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
3,04
7,47
6,54
6,94
5,91

1.1
Средний разряд работы

3,3
3,6
3,6
3,6
3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
1,13
1,08
0,94
1,03
0,9

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
1,13
1,08
0,94
1,03
0,9

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
-
0,18
0,16
0,16
0,13

4
МАТЕРИАЛЫ







440-9009
Плиты железобетонные
м3
1
-
-
-
-

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,146
0,06
0,054
0,055
0,05

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
-
1
1
1
1

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
-
0,01
0,009
0,008
0,007

101-1705
Пакля пропитанная
кг
7,65
6
5
5
4

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
-
0,016
0,014
0,0138
0,0124

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
-
0,0013
0,001
0,00099
0,00093

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-019-6
30-07-019-7
30-07-019-8
30-07-019-9
30-07-019-10

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
6,5
5,6
4,65
6,12
5,1

1.1
Средний разряд работы

3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,9
0,8
0,65
0,9
0,74

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
0,9
0,8
0,65
0,9
0,74

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,16
0,15
0,11
0,15
0,12

4
МАТЕРИАЛЫ







402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,055
0,05
0,04
0,054
0,046

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1
1

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,006
0,005
0,004
0,005
0,004

101-1705
Пакля пропитанная
кг
5
4
3,5
4,3
3,7

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,0139
0,013
0,0102
0,0126
0,0106

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,00086
0,00075
0,00061
0,0007
0,0006

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-019-11
30-07-019-12
30-07-019-13
30-07-019-14
30-07-019-15

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
3,88
5,42
4,41
3,33
3,51

1.1
Средний разряд работы

3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,6
0,72
0,6
0,45
0,16

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
0,6
0,72
0,6
0,45
0,16

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,09
0,12
0,1
0,08
0,08

4
МАТЕРИАЛЫ







402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,033
0,05
0,04
0,03
0,033

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1
1

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,003
0,004
0,003
0,002
0,002

101-1705
Пакля пропитанная
кг
3
4
3
2,3
2,4

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,008
0,011
0,0088
0,0067
0,0068

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,00047
0,0006
0,00047
0,00036
0,00054

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07- 019-16
30-07- 019-17
30-07- 019-18

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
2,84
3,25
2,64

1.1
Средний разряд работы

3,6
3,6
3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,4
0,48
0,35

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ





021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
0,4
0,48
0,35

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,07
0,07
0,06

4
МАТЕРИАЛЫ





402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,027
0,035
0,027

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,002
0,0017
0,0013

101-1705
Пакля пропитанная
кг
1,9
2
1,8

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,0056
0,006
0,005

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,00046
0,0005
0,00039

Таблица ГЭСН 30-07-020 
Сооружение оголовков одноочковых, двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

Состав работ:

01. Подача и сортировка блоков. 02. Укладка железобетонных плит, звеньев, раскрылков на цементном растворе. 03. Конопатка, заливка и расшивка швов.

Измеритель: 1 м3 железобетонных конструкций


Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, входных отверстием труб:

30-07-020-1
до 1,25 м 

30-07-020-2
до 2 м 

30-07-020-3
до 2,5 м 

  
Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, выходных отверстием труб:

30-07-020-4
до 1,25 м 

30-07-020-5
до 2 м 

30-07-020-6
до 2,5 м 

30-07-020-7
Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, входных и выходных отверстием труб, до 3-4 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-020-1
30-07-020-2
30-07-020-3
30-07-020-4

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
3,54
2,84
2,54
2,67

1.1
Средний разряд работы

3,6
3,6
3,6
3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,86
0,69
0,67
0,67

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ






021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
0,86
0,69
0,67
0,67

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,11
0,11
0,11
0,11

4
МАТЕРИАЛЫ






440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,05
0,05
0,05
0,05

101-1705
Пакля пропитанная
кг
2
2
2
2

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,0024
0,0012
0,0011
0,0026

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,01
0,01
0,01
0,01

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,00037
0,00023
0,00022
0,0004

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07- 020-5
30-07- 020-6
30-07- 020-7

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
3,38
3,19
2,37

1.1
Средний разряд работы

3,6
3,6
3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,88
0,78
0,56

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ





021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
0,88
0,78
0,56

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,11
0,11
0,11

4
МАТЕРИАЛЫ





440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,05
0,05
0,05

101-1705
Пакля пропитанная
кг
2
2
2

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,0012
0,001
0,0024

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,01
0,01
0,01

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,00025
0,00023
0,00056

Таблица ГЭСН 30-07-021 
Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых, двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

Состав работ:

01. Подача и сортировка блоков. 02. Укладка железобетонных плит, звеньев, раскрылков на цементном растворе. 03. Конопатка, заливка и расшивка швов.

Измеритель: 1 м3железобетонных конструкций


Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, входных отверстием труб:

30-07-021-1
до 1,25 м 

30-07-021-2
до 2 м 

30-07-021-3
до 2,5 м 

  
Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, выходных отверстием труб:

30-07-021-4
до 1,25 м 

30-07-021-5
до 2 м 

30-07-021-6
до 2,5 м 

30-07-021-7
Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, входных и выходных отверстием труб до 3-4 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-021-1
30-07-021-2
30-07-021-3
30-07-021-4

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
3,9
3,12
2,79
2,93

1.1
Средний разряд работы

3,6
3,6
3,6
3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
1,03
0,83
0,81
0,81

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ






021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
1,03
0,83
0,81
0,81

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,11
0,11
0,11
0,11

4
МАТЕРИАЛЫ






440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,05
0,05
0,05
0,05

101-1705
Пакля пропитанная
кг
2
2
2
2

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,0024
0,0012
0,0011
0,0026

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,01
0,01
0,01
0,01

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,00037
0,00023
0,00022
0,0004

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07- 021-5
30-07- 021-6
30-07- 021-7

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
3,72
3,51
2,61

1.1
Средний разряд работы

3,6
3,6
3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
1,06
0,94
0,67

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ





021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
1,06
0,94
0,67

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,11
0,11
0,11

4
МАТЕРИАЛЫ





440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1 
1
1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,05
0,05
0,05

101-1705
Пакля пропитанная
кг
2
2
2

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,0012
0,001
0,0021

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,01
0,01
0,01

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,00025
0,00023
0,00056

5. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ БЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Таблица ГЭСН 30-07-024 
Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог 

Состав работ:

01. Подача и сортировка блоков для стенок труб и оголовков. 02. Установка блоков стен и насадок на цементном растворе. 03. Конопатка, заливка и расшивка швов. 04. Устройство бетонного лотка.

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций


Установка блоков стенок одноочковых водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб:

30-07-024-1
до 3 м 

30-07-024-2
до 6 м 

  
Установка блоков стенок двухочковых водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб:

30-07-024-3
до 3 м 

30-07-024-4 
до 6 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-024-1
30-07-024-2
30-07-024-3
30-07-024-4

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
3,79
4,58
4,42
3,9

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,6
3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,57
0,57
0,57
0,38

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ






021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
0,57
0,57
0,57
0,38

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,06
0,06
0,06
0,06

4
МАТЕРИАЛЫ






401-0225
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В 12,5 (М150)
м3
0,13
0,51
0,18
0,46

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,18
0,18
0,17
0,12

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,005
0,005
0,005
0,005

101-1705
Пакля пропитанная
кг
2
2
2
2

Таблица ГЭСН 30-07-025 
Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог 

Состав работ:

01. Подача и сортировка блоков. 02. Установка блоков стен и насадок на цементном растворе. 03. Конопатка, заливка и расшивка швов. 04. Устройство бетонного лотка.

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций


Установка блоков стенок одноочковых водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб:

30-07-025-1
до 3 м 

30-07-025-2
до 6 м 

  
Установка блоков стенок двухочковых водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб:

30-07-025-3
до 3 м 

30-07-025-4 
до 6 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-025-1
30-07-025-2
30-07-025-3
30-07-025-4

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
4,17
5,04
4,86
4,29

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5
3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,68
0,68
0,68
0,46

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ






021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
0,68
0,68
0,68
0,46

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,06
0,06
0,06
0,06

4
МАТЕРИАЛЫ






401-0225
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В 12,5 (М150)
м3
0,13
0,51
0,18
0,46

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,18
0,18
0,17
0,12

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,005
0,005
0,005
0,005

101-1705
Пакля пропитанная
кг
2
2
2
2

Таблица ГЭСН 30-07-026 
Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

Состав работ:

01. Укладка плит перекрытия. 02. Конопатка, заливка и расшивка швов.

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций


Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием:

30-07-026-1
до 3 м 

30-07-026-2 
до 6 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07- 026-1
30-07- 026-2

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
6,98
3,04

1.1
Средний разряд работы
  
3,7
3,7

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,83
0,31

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
0,83
0,31

4
МАТЕРИАЛЫ




402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,12
0,06

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1

101-1705
Пакля пропитанная
кг
1
0,5

Таблица ГЭСН 30-07-027 
Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

Состав работ:

01. Укладка плит перекрытия. 02. Конопатка, заливка и расшивка швов. 

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций


Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями труб отверстием:

30-07-027-1
до 3 м 

30-07-027-2 
до 6 м 

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07- 027-1 
30-07- 027-2 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
7,67
3,34

1.1
Средний разряд работы

3,7
3,7

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
1
0,38

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
1
0,38

4
МАТЕРИАЛЫ




402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,12
0,06

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1

101-1705
Пакля пропитанная
кг
1
0,5

6. ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ 

Таблица ГЭСН 30-07-030 
Устройство железобетонных водоотводных лотков 

Состав работ:

01. Разработка грунта в траншеях. 02. Крепление стенок траншей деревянными щитами (норма 3-6) и снятие крепления. 03. Устройство щебеночной подготовки под укладку лотков. 04. Обмазочная гидроизоляция лотков. 05. Укладка блоков железобетонного лотка краном дрезины. 06. Заделка стыков лотков паклей. 07. Заливка стыков цементным раствором. 08. Засыпка пазух траншей песком. 

Измеритель: 100 м лотка


Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной:

30-07-030-1
до 0,35 м 

30-07-030-2 
до 0,5 м

30-07-030-3
до 0,7 м 

  
Устройство железобетонных водоотводных лотков междупутных глубиной:

30-07-030-4
до 0,75 м 

30-07-030-5
до 1,25 м 

30-07-030-6 
до 1,5 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07-030-1
30-07-030-2
30-07-030-3
30-07-030-4

1 
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
267,9
318,06
551,44
631,56

1.1
Средний разряд работы

3,1
3,1
3,1
3,7

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
57,01
57,59
59,61
76,14

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ






060337
Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3
маш.-ч
-
-
-
10,97

130501
Дрезины широкой колеи с краном 1 т
маш.-ч
24,28
24,28
24,28
24,28

132601
Платформы широкой колеи 71 т
маш.-ч
34,68
44,08
86,77
78,65

132803
Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л.с.)
маш.-ч
3,2
3,2
3,2
3,2

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
6,08
8,11
10,81
11,67

030101
Автопогрузчики 5 т
маш.-ч
1,85
2,33
4,27
9,79

331601
Бензопилы
маш.-ч
-
-
0,94
1,04

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,15
0,22
0,28
0,31

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,05
0,08
0,1
0,11

4
МАТЕРИАЛЫ






101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,7
0,932
1,248
1,342

408-0122
Песок природный для строительных работ средний
м3
13,6
17,9
35,7
84

408-0015
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
м3
3,5
3,5
3,5
5,8

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
П
П
П
П

101-1705
Пакля пропитанная
кг
45
56
75
87

101-1786
Лак битумный БТ-123
т
0,05
0,067
0,09
0,1

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,07
0,093
0,125
0,158

102-0058
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта
м3
-
-
2,18
2,43

101-1805
Гвозди строительные
т
-
-
0,008
0,009

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,0012
0,0016
0,0021
0,0023

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-07- 030-5
30-07- 030-6

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
1011,35
1193,28

1.1
Средний разряд работы

3,7
3,7

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
98,09
111,84

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




060337
Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3
маш.-ч
19,82
25,61

130501
Дрезины широкой колеи с краном 1 т
маш.-ч
24,28
24,28

132601
Платформы широкой колеи 71 т
маш.-ч
140,36
180,96

132803
Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л.с.)
маш.-ч
3,2
3,2

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
18,43
21,82

030101
Автопогрузчики 5 т
маш.-ч
22,67
30,5

331601
Бензопилы
маш.-ч
1,53
1,81

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,48
0,58

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,16
0,19

4
МАТЕРИАЛЫ 
  
  
  

101-0612 
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т 
2,119 
2,508 

408-0122 
Песок природный для строительных работ средний
м3 
202 
274 

408-0015 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
м3 
5,8 
5,8 

440-9006
Конструкции сборные железобетонные 
м3 
П 
П 

101-1705
Пакля пропитанная 
кг 
134 
157 

101-1786
Лак битумный БТ-123 
т 
0,15 
0,18 

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 
м3 
0,236 
0,276 

102-0058 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта
м3 
3,58 
4,22 

101-1805
Гвозди строительные 
т 
0,013 
0,0154 

101-1299 
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т 
0,0036 
0,0043 

РАЗДЕЛ 08. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 

1. ПЕРИЛА НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ 

Таблица ГЭСН 30-08-001 
Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах 

Состав работ:

01. Заготовка и раскладка элементов металлических перил. 02. Крепление стоек. 03. Сборка элементов металлических перил. 04. Грунтовка стыков и окраска перил.

Измеритель: 1 т перил

30-08-001-1 
Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08- 001-1

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
66,49

1.1
Средний разряд работы

3,9

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,01

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
0,19

030305
Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
маш.-ч
0,33

330301
Машины шлифовальные электрические
маш.-ч
3,98

4
МАТЕРИАЛЫ



201-9296
Конструкции стальные перил
т
1

101-0627
Олифа комбинированная К-2
т
0,008

101-0388
Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
т
0,024

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
0,0007

101-9412
Шлифкруги
шт.
6,5

Таблица ГЭСН 30-08-002 
Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах 

Состав работ:

01. Раскладка элементов перил. 02. Установка закладных частей. 03. Установка конструкций железобетонных перил.

Измеритель: 1 м3 перил

30-08-002-1 
Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08- 002-1

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
40,44

1.1
Средний разряд работы

3,9

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
7,97

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
7,96

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
5,8

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01

4
МАТЕРИАЛЫ



440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1

102-0058
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта
м3
0,018

101-0964
Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0
т
0,16

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
0,016

101-1150
Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 10 мм
т
0,003

401-0011
Бетон тяжелый, класс В 30 (М400)
м3
0,003

Таблица ГЭСН 30-08-003 
Установка деревянных перил на мостах и путепроводах 

Состав работ:

01. Заготовка деталей перил. 02. Сборка деталей перил с выделкой сопряжений. 03. Установка металлических креплений.

Измеритель: 100 м перил


Установка деревянных перил на мостах и путепроводах:

30-08-003-1 
без укладки дополнительных поперечин

30-08-003-2 
с укладкой дополнительных поперечин 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08- 003-1
30-08- 003-2

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
193
352

1.1
Средний разряд работы

4
3,7

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,01
0,01

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01

331601
Бензопилы
маш.-ч
1,1
3,76

330206
Дрели электрические
маш.-ч
4,26
17

4
МАТЕРИАЛЫ




101-0179
Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм
т
0,014
0,014

102-0057
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
м3 
2,97
2,97

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,03
0,12

102-0001
Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 6,5 м
м3
-
7,2

2. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ 

Таблица ГЭСН 30-08-006 
Устройство лестничных сходов на откосах насыпей и выемок 

Состав работ:

01. Укладка опорных плит на готовое основание с закреплением электросваркой. 02. Установка косоуров с закреплением электросваркой. 03. Укладка площадок и ступеней с закреплением электросваркой. 04. Окраска закладных деталей.

Измеритель: 1 м3 сборных железобетонных конструкций


Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки:

30-08-006-1
до 5 м, шириной лестничных маршей до 1 м 

30-08-006-2
до 5 м, шириной лестничных маршей до 1,5 м 

30-08-006-3 
до 5 м, шириной лестничных маршей свыше 1,5 м 

30-08-006-4 
до 7 м, шириной лестничных маршей до 1 м

30-08-006-5
до 7 м, шириной лестничных маршей до 1,5 м 

30-08-006-6
до 7 м, шириной лестничных маршей свыше 1,5 м 

30-08-006-7
до 9 м, шириной лестничных маршей до 1 м 

30-08-006-8
до 9 м, шириной лестничных маршей до 1,5 м 

30-08-006-9
до 9 м, шириной лестничных маршей свыше 1,5 м 

30-08-006-10
до 12 м, шириной лестничных маршей до 1 м 

30-08-006-11
до 12 м, шириной лестничных маршей до 1,5 м 

30-08-006-12 
до 12 м, шириной лестничных маршей свыше 1,5 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08-006-1
30-08-006-2
30-08-006-3
30-08-006-4
30-08-006-5

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
14,93
12,64
8,97
14,09
12,32

1.1
Средний разряд работы

3,8
3,8
3,8
3,8
3,8

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
2,84
2,42
1,71
2,71
2,33

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
2,83
2,41
1,7
2,7
2,32

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
3,18
2,7
1,79
3,07
2,63

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

4
МАТЕРИАЛЫ
  
  
  
  
  
  

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1 
1
1
1

106-0026
Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 2
шт.
1,22
1,04
0,63
1,2
1,03

402-0006
Раствор готовый кладочный цементный, марка 200
м3
0,08
0,15
0,06
0,08
0,06

101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,004
0,004
0,004
0,006
0,005

101-0627
Олифа комбинированная К-2
т
0,00008
0,0001
0,00008
0,00008
0,00009

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
0,005
0,004
0,003
0,004
0,004

101-0388
Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
т
0,0005
0,0006
0,0005
0,0005
0,0006

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08-006-6 
30-08-006-7 
30-08-006-8 
30-08-006-9 
30-08-006-10 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
8,7
15,15
13,14
9,21
14,78

1.1
Средний разряд работы

3,8
3,8
3,8
3,8
3,8

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
1,64
2,92
2,48
1,73
2,75

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ







021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
1,63
-
-
-
-

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
1,71
3,3
2,82
1,83
3,3

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

021439
Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
-
2,91
2,47
1,72
-

021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
-
-
-
-
2,74

4
МАТЕРИАЛЫ







440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
1
1

106-0026
Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 2
шт.
0,61
1,32
0,78
0,78
-

402-0006
Раствор готовый кладочный цементный, марка 200
м3
0,054
0,074
0,064
0,053
0,08

101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,005
-
-
-
-

105-0032
Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43
т
-
0,005
0,005
0,005
0,006

101-0627
Олифа комбинированная К-2
т
0,00008
0,00009
0,0001
0,00008
0,00009

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
0,002
0,004
0,004
0,003
0,005

101-0388
Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
т
0,00045
0,0005
0,0006
0,0005
0,0005

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08- 006-11 
30-08- 006-12 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
12,82
8,88

1.1
Средний разряд работы

3,8
3,8

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
2,34
1,62

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
2,81
1,8

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01

021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
2,33
1,61

4
МАТЕРИАЛЫ




440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1

402-0006
Раствор готовый кладочный цементный, марка 200
м3
0,07
0,054

105-0032
Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43
т
0,005
0,006

101-0627
Олифа комбинированная К-2
т
0,0001
0,00008

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
0,004
0,003

101-0388
Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
т
0,0006
0,0005

3. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ 

Таблица ГЭСН 30-08-008 
Устройство подпорных стенок 

Состав работ:

01. Устройство щебеночной подготовки. 02. Укладка железобетонных и бетонных блоков с заливкой и расшивкой швов (нормы 1-5). 03. Устройство гидроизоляции (2 слоя) поверхности бетона, засыпаемой грунтом (нормы 3, 6). 04. Устройство и разборка опалубки (нормы 3, 6). 05. Установка арматурных сеток и каркасов (норма 6). 06. Укладка бетона (нормы 3, 6). 07. Уход за бетоном (нормы 3, 6). 08. Устройство сливов (нормы 4, 5). 

Измеритель: 1 м3

Устройство подпорных стенок из сборных блоков железобетонных:

30-08-008-1
ряжевых 

30-08-008-2
уголковых 

30-08-008-3
заборных 

  
Устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте насыпи:

30-08-008-4
до 6 м 

30-08-008-5
свыше 6 м 

30-08-008-6 
Устройство подпорных стенок монолитных железобетонных 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08-008-1 
30-08-008-2 
30-08-008-3 
30-08-008-4 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
25,76
5,93
8,16
3,28

1.1
Средний разряд работы

3,2
3,1
3,5
3,2

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
7,65
1,53
1,38
1,17

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ






021439
Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
7,64
-
1,36
1,16

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01
0,01
0,01

021246
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т
маш.-ч
-
0,74
-
-

030101
Автопогрузчики 5 т
маш.-ч
-
0,04
0,01
-

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
-
-
0,18
-

4
МАТЕРИАЛЫ






102-0008
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
м3
0,02
-
-
-

102-0057
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
м3
0,06
-
0,01
-

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
-
0,01
0,01
0,03

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1
1
-

403-9010
Блоки бетонные
м3
-
-
-
1 

101-1805
Гвозди строительные
т
0,00088
0,0014
0,05
-

411-0001
Вода
м3
-
-
-
0,05

101-1705
Пакля пропитанная
кг
-
-
-
0,03

101-1150
Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 10 мм
т
0,0025
-
-
-

101-1783
Швеллеры сталь спокойная 18сп, N 10-14
т
-
0,012
-
-

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
-
-
0,016
-

408-0015
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
м3
-
0,37
0,064
-

401-0208
Бетон гидротехнический, класс В 22,5 (М300)
м3
-
-
0,027
-

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
-
-
0,00206
-

106-0018
Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм пропитанные, тип 3
шт.
0,178
0,287
0,5
-

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08- 008-5 
30-08- 008-6 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
2,61
16,69

1.1
Средний разряд работы

3,2
3,3

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,99
6,73

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




021439
Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
0,98
-

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01

021246
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т
маш.-ч
-
3,35

030101
Автопогрузчики 5 т
маш.-ч
-
0,02

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
-
0,19

111100
Вибраторы глубинные
маш.-ч
-
2,74

4
МАТЕРИАЛЫ




102-0008
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
м3
-
0,09

102-0057
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
м3
-
0,11

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,03
-

403-9010
Блоки бетонные
м3
1
-

101-1805
Гвозди строительные
т
-
0,0022

411-0001
Вода
м3
0,05
-

101-1705
Пакля пропитанная
кг
0,07
-

204-9172
Комплекты арматурной заготовки из стали класса А-3
т
-
П

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
-
0,017

408-0015
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
м3
-
0,22

401-0208
Бетон гидротехнический, класс В 22,5 (М300)
м3
-
1,04

106-0018
Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм пропитанные, тип 3
шт.
-
0,187

Таблица ГЭСН 30-08-009 
Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом 

Состав работ:

01. Монтаж и демонтаж опалубки. 02. Сверление отверстий в ростверке для крепления опалубки. 03. Очистка поверхности ростверка вручную. 04. Насечка поверхности стен вручную. 05. Сборка и монтаж переходных мостиков. 06. Заготовка хомутов с выпрямлением и гнутьем. 07. Установка арматурных сеток. 08. Установка трубок контроля температуры. 09. Подача и укладка бетонной смеси. 10. Уход за бетоном. 11. Отделка бетонной поверхности. 12. Доставка опалубки к месту установки.

Измеритель: 1 м3 бетона

30-08-009-1 
Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08- 009-1 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
12,27

1.1
Средний разряд работы

4,2

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
3,44

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



110215
Автобетононасосы поршневые
маш.-ч
0,54

110831
Автобетоносмесители, емкость до 6,3 м3
маш.-ч
1,14

400003
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т
маш.-ч
0,16

040504
Аппараты для газовой сварки и резки
маш.-ч
0,21

111100
Вибраторы глубинные
маш.-ч
0,89

350155
Гайковерты электрические
маш.-ч
1,09

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
0,05

021143
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т
маш.-ч
1,01

331021
Станки электрические для резки стержневой арматуры
маш.-ч
0,02

330901
Ножницы электрические
маш.-ч
0,01

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
0,48

330211
Станки для сверления отверстий в железобетоне электрические
маш.-ч
0,23

360202
Станки для гнутья ручные
маш.-ч
0,04

331531
Пилы дисковые электрические
маш.-ч
0,11

4
МАТЕРИАЛЫ



204-9001
Арматура
т
П

401-9021
Бетон (класс по проекту)
м3
1,02

403-9060
Конструкции сборные бетонные
м3
0,002

201-1001
Тяжи и анкеры
т
0,001

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,00001

101-1929
Болты анкерные
т
0,00206

101-1805
Гвозди строительные
т
0,00039

102-0053
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
м3 
0,016

102-0057
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
м3 
0,016

102-0061
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
м3 
0,004

101-1602
Ацетилен газообразный технический
м3
0,01

101-0324
Кислород технический газообразный
м3
0,03

101-9455
Лента с липким слоем
10 м
0,19

102-0268
Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм
м3 
0,001

101-0584
Масла антраценовые
т
0,00002

201-9280
Металлоконструкции опалубки
т
0,053

101-9410
Сталь швеллерная
т
0,0042

101-9390
Сталь угловая
т
0,0011

101-9462
Пленка полиэтиленовая
м2
0,4

101-0816
Проволока светлая диаметром 1,1 мм
т
0,00037

402-9070
Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту)
м3
0,001

401-9027
Бетон полимерный
м3
0,0001

101-0792
Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"
10 м2
0,03

103-0015
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
м
2,06

530-9001
Трубы полиэтиленовые
м
0,89

101-1514
Электроды диаметром 4 мм Э42А
т
0,00058

101-0216
Герметик профильный нетвердеющий "БУТЭПРОЛ-2"
т
0,00008

4. УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ С НАСЫПЬЮ 

Таблица ГЭСН 30-08-012 
Укладка переходных плит 

Состав работ:

01. Вырезка грунта. 02. Укладка блоков лежней. 03. Укладка переходных плит. 04. Укладка арматурных сеток (нормы 1-3). 05. Бетонирование переходных плит (нормы 1-3). 06. Уход за бетоном (нормы 1-3). 07. Приготовление битумной мастики. 08. Устройство обмазочной гидроизоляции.

Измеритель: 1 м3 железобетонных конструкций


Укладка переходных плит сборно-монолитных, длиной:

30-08-012-1
до 5 м 

30-08-012-2
до 7 м 

30-08-012-3
свыше 7 м 

  
Укладка переходных плит сборных, длиной:

30-08-012-4
до 5 м 

30-08-012-5
до 7 м 

30-08-012-6 
свыше 7 м 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08-012-1 
30-08-012-2 
30-08-012-3 
30-08-012-4 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
6,31
5,05
4,68
5,75

1.1
Средний разряд работы

3,6
3,6
3,6
3,7

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,56
0,41
0,37
0,49

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ






021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,48
-
-
0,36

060246
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м3
маш.-ч
0,07
0,06
0,08
0,12

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,59
0,52
0,52
0,58

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01
0,01
0,01

111301
Вибраторы поверхностные
маш.-ч
0,08
0,07
0,08
-

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
0,05
0,03
0,02
0,05

021439
Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
-
0,34
-
-

021245
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т
маш.-ч
-
-
0,28
-

4
МАТЕРИАЛЫ






401-0208
Бетон гидротехнический, класс В 22,5 (М300)
м3
0,32
0,3
0,31
0,05

204-9001
Арматура
т
0,05
0,05
0,05
-

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
0,68
0,7
0,69
1

101-0617
Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5
кг
0,2
0,2
0,2
0,2

101-0851
Пергамин кровельный П-350
м2
0,497
0,31
0,24
0,51

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,03
0,03
0,03
0,03

101-0497
Лаки каменноугольные марки А
т
0,002
0,002
0,002
0,002

101-0072
Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
т
0,023
0,022
0,022
0,02

101-0588
Масла каменноугольные для пропитки древесины
т
0,004
0,004
0,004
0,004

101-0004
Асбест хризотиловый марки П-6-30
т
0,006
0,005
0,005
0,006

402-0001
Раствор готовый кладочный цементный, марка 25
м3
0,015
0,015
0,014
0,018

101-1150
Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 10 мм
т
0,003
0,003
0,003
-

102-0057
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
м3
0,008
0,006
0,005
-

101-0792
Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"
10 м2
0,126
0,126
0,126
-

101-9462
Пленка полиэтиленовая
м2
1,73
1,73
1,73
-

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08- 012-5 
30-08- 012-6 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
4,55
3,24

1.1
Средний разряд работы

3,7
3,7

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,33
0,25

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




060246
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м3
маш.-ч
0,09
0,08

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
0,51
0,38

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
0,03
0,02

021439
Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
0,23
-

021245
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т
маш.-ч
-
0,16

4
МАТЕРИАЛЫ




401-0208
Бетон гидротехнический, класс В 22,5 (М300)
м3
0,05
0,04

440-9006
Конструкции сборные железобетонные
м3
1
1

101-0617
Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5
кг
0,2
0,2

101-0851
Пергамин кровельный П-350
м2
0,32
0,19

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,03
0,02

101-0497
Лаки каменноугольные марки А
т
0,002
0,002

101-0072
Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
т
0,02
0,01

101-0588
Масла каменноугольные для пропитки древесины
т
0,004
0,003

101-0004
Асбест хризотиловый марки П-6-30
т
0,005
0,004

402-0001
Раствор готовый кладочный цементный, марка 25
м3 
0,01
0,007

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
0,00001
0,00001

5. ТРОТУАРЫ НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ ПОД АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

Таблица ГЭСН 30-08-018 
Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги 

Состав работ:

01. Установка тротуарных блоков. 02. Установка закладных деталей. 03. Прикрепление тротуарных блоков к плите проезжей части. 04. Очистка и окраска поверхности тротуаров. 05. Устройство и заполнение штрабы вдоль тротуаров мастикой. 06. Заполнение швов тротуарными блоками мастикой.

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

30-08-018-1 
Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08- 018-1 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
853,47

1.1
Средний разряд работы

3,8

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
31,08

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
30,64

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,44

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
79,24

4
МАТЕРИАЛЫ 
  
  

440-9006
Конструкции сборные железобетонные 
м3 
100 

101-0997 
Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой неравнополочный, толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 180-200 мм, сталь марки Ст0
т 
0,86 

110-0171
Сталь полосовая 40х4 мм 
т 
0,051 

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42 
т 
0,047 

101-0627
Олифа комбинированная К-2 
т 
0,002 

101-0388
Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
т 
0,009 

102-0058
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта
м3 
0,13 

101-1851
Резина прессованная 
кг 
342,8 

101-0593
Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная 
т 
0,572 

113-0042 
Жидкость гидрофобизируюшая 136-41 (б. жидкость ГКЖ-94)
т 
0,051 

6. СМОТРОВЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Таблица ГЭСН 30-08-021 
Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений 

Состав работ:

01. Установка лестниц и перил по порталам пролетного строения (норма 1). 02. Устройство сходов на опоры пролетного строения. 03. Устройство путей катания по верхним поясам (норма 2). 04. Укладка смотровых ходов с перилами (норма 2). 05. Устройство путей катания для нижних смотровых тележек. 06. Сборка и установка смотровых тележек. 07. Устройство и разборка подвесных рештований.

Измеритель: 1 т смотровых приспособлений


Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений:

30-08-021-1
стальных 

30-08-021-2 
железобетонных 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08- 021-1 
30-08- 021-2 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
121,8
69,16

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
4,45
1,04

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




020701
Краны монтажные 25 т
маш.-ч
0,89
-

021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
0,71
0,66

152800
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 11,2 м3/мин
маш.-ч
2,84
0,37

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
2,92
5,53

030404
Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
маш.-ч
4,66
6,39

331601
Бензопилы
маш.-ч
0,44
0,24

330206
Дрели электрические
маш.-ч
0,28
0,28

4
МАТЕРИАЛЫ




101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,0291
0,014

102-0008
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
м3
0,28
0,14

102-0029
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта
м3
0,25
0,16

102-0057
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
м3
0,5
0,26

201-9030
Металлоконструкции подмостей
т
1
1

101-1805
Гвозди строительные
т
0,013
0,014

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,002
0,002

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
0,004
0,008

7. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВ, ОПОР МОСТОВ И ТРУБ 

Таблица ГЭСН 30-08-023 
Устройство гидроизоляции проезжей части мостов под железную дорогу, опоры мостов и труб 

Состав работ:

01. Очистка и подготовка изолируемой поверхности (нормы 1-6). 02. Укладка подготовительного слоя (норма 2). 03. Приготовление битумных мастик. 04. Подготовка рулонных материалов (нормы 1, 2). 05. Перекрытие деформационных швов (норма 1). 06. Устройство битумной гидроизоляции (нормы 1-4). 07. Устройство защитного слоя (норма 1). 08. Приготовление эпоксидной мастики (нормы 5, 6). 09. Нанесение обмазочной эпоксидной гидроизоляции (2 слоя) (нормы 5, 6).

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности


Устройство гидроизоляции проезжей части мостов, опор мостов и труб:

30-08-023-1
проезжей части мостов 

30-08-023-2
оклеечной (2 слоя)

30-08-023-3
обмазочной битумной мастикой двухслойной 

30-08-023-4
обмазочной битумной мастикой дополнительный слой 

30-08-023-5
обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной 

30-08-023-6 
обмазочной эпоксидной мастикой дополнительный слой 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08-023-1 
30-08-023-2 
30-08-023-3 
30-08-023-4 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
339,4
117,43
71,4
20,36

1.1
Средний разряд работы

3,4
3,8
3,6
3,6

2
Затраты труда машинистов
чел-ч.
38,96
4,93
3,31
24,55

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ






121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
34,8
7,89
5,22
2,55

111301
Вибраторы поверхностные
маш.-ч
11,6
-
-
-

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
37,57
4,32
2,85
24,36

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,33
0,04
0,03
0,02

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,48
0,08
0,07
0,04

021243
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т
маш.-ч
0,58
0,49
0,36
0,13

4
МАТЕРИАЛЫ
  
  
  
  
  

101-0002
Асбест-наполнитель
т
0,47
-
0,16
0,08

101-0080
Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-75/35
т
3,02
0,68
0,45
0,22

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,3
-
0,1
0,05

101-0872
Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия
м2
107
-
-
-

101-1786
Лак битумный БТ-123
т
0,1
-
0,1
0,0284

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
0,2
-
-
-

105-0205
Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляции проезжей части мостов
100 м2
3,6
-
-
-

105-0206
Трубки водоотводные чугунные для стока воды на мостах
т
0,28
-
-
-

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
9,1
0,75
0,75
-

411-0001
Вода
м3
5
2
2
1

101-0587
Масло индустриальное И-20А
т
0,15
-
0,079
0,038

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,3896
0,0877
0,058
0,0284

101-1705
Пакля пропитанная
кг
-
77
-
-

113-0316
Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм
м2
-
234
-
-

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08- 023-5 
30-08- 023-6 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел-ч.
85,59
16,95

1.1
Средний разряд работы

3,5
3,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
3,29
1,55

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
2,78
1,4

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,01
0,01

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01

021243
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т
маш.-ч
0,49
0,13

4
МАТЕРИАЛЫ




113-0152
Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А
т
0,004
0,002

113-0163
Смола эпоксидная марки ЭД-20
т
0,04
0,02

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,75
0,75

113-0338
Дибутилфталат технический, сорт 1
т
0,01
0,01

101-0587
Масло индустриальное И-20А
т
0,02
0,02

Таблица ГЭСН 30-08-024 
Устройство гидроизоляции "Зика" ортотропной плиты металлического моста 

Состав работ:

01. Приготовление битумной мастики. 02. Поверхностная обработка кварцевого щебня катион-активной эмульсией. 03. Очистка поверхности металлического моста от пыли, сухого мусора, окалины, ржавчины вручную. 04. Обезжиривание поверхности. 05. Нанесение гидроизоляционного слоя на металлическую поверхность моста. 06. Очистка основания сжатым воздухом. 07. Укладка и снятие укрытия для предохранения от грязи.

Измеритель: 100 м2 поверхности

30-08-024-1 
Устройство гидроизоляции "Зика" ортотропной плиты металлического моста 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08- 024-1 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
92,4

1.1
Средний разряд работы

3,4

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
15,66

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



021143
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т
маш.-ч
0,64

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
23,62

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
15

330206
Дрели электрические
маш.-ч
5,65

332202
Печи нагревательные
маш.-ч
16,77

4
МАТЕРИАЛЫ



113-0461
Грунтовка "Икозит ЕЖ-1"
т
0,025

101-0844
Растворители для лакокрасочных материалов N 646
т
0,01

113-0463
Мастика "Икозит-Хафтмасса"
т
0,18

113-0465
Щебень кварцевый белый фракции 2-5 мм (Кварцит Taunus-guarzit 2/5)
т
0,37

113-0464
Мастика битумная "Еша"
т
0,5

113-0462
Катион-активная эмульсия
т
0,005

101-9462
Пленка полиэтиленовая
м2
55

Таблица ГЭСН 30-08-025 
Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги 

Состав работ:

01. Подготовка изолируемой поверхности. 02. Очистка, окраска битумным лаком и установка водоотводных устройств. 03. Устройство подготовительного слоя из бетона и уход за ним. 04. Грунтовка битумным лаком. 05. Приготовление и разогрев битумной мастики. 06. Устройство гидроизоляции в местах примыкания к водоотводным устройствам и тротуарам. 07. Устройство гидроизоляции проезжей части. 08. Устройство защитного слоя и уход за ним.

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности


Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги:

30-08-025-1 
стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя

30-08-025-2
стеклотканью на битумной мастике без устройства защитного слоя

30-08-025-3
гидростеклоизолом с устройством защитного слоя 

30-08-025-4 
гидростеклоизолом без устройства защитного слоя 

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08-025-1 
30-08-025-2 
30-08-025-3 
30-08-025-4 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
157,67
128,97
146,01
119,59

1.1
Средний разряд работы

3,2
3,4
3,4
3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
5,41
5,23
6,09
4,85

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ






121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
22,92
22,92
3,8
3,8

111301
Вибраторы поверхностные
маш.-ч
3,02
1,51
3,02
1,51

050201
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 800 кПа (8 ат) 10 м3/мин
маш.-ч
3,33
3,33
3,33
3,33

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,33
0,29
0,13
0,1

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,19
0,17
0,09
0,05

021243
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т
маш.-ч
1,56
1,44
2,54
1,37

4
МАТЕРИАЛЫ






101-0080
Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-75/35
т
0,87
0,87
0,125
0,125

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
1,205
1,205
0,175
0,175

101-0872
Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия
м2
110
-
110
-

401-0208
Бетон гидротехнический, класс В 22,5 (М300)
м3
7,14
3,06
7,14
3,06

101-1786
Лак битумный БТ-123
т
0,052
0,052
0,052
0,052

105-0205
Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляции проезжей части мостов
100 м2
2,75
2,75
0,35
0,35

105-0206
Трубки водоотводные чугунные для стока воды на мостах
т
0,158
0,158
0,158
0,158

101-0002
Асбест-наполнитель
т
0,2
0,2
0,029
0,029

411-0001
Вода
м3 
5
2,14
5
2,14

101-0587
Масло индустриальное И-20А
т
0,15
0,15
0,022
0,022

408-9020
Песок
м3
0,2
0,2
-
-

101-0792
Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"
10 м2
5,71
2,86
5,71
2,86

101-1745
Бензин растворитель
т
0,0322
0,0322
0,0322
0,0322

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей
т
0,265
0,265
0,0387
0,0387

101-9462
Пленка полиэтиленовая
м2
78,51
39,33
78,51
39,33

101-0307
Изол
м2
-
-
240
240

8. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ 

Таблица ГЭСН 30-08-030 
Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах 

Состав работ:

01. Устройство цементной смазки. 02. Приготовление битумного лака. 03. Изготовление, окраска и установка компенсатора. 04. Изготовление и установка арматурного каркаса (норма 1). 05. Изготовление и установка пакетов окаймления (норма 2). 06. Бетонирование шва (норма 2). 07. Приготовление и разогрев битумной мастики. 08. Очистка поверхности конструкции окаймления и конструкции шва (норма 2). 09. Устройство изоляции в местах примыкания ко шву. 10. Приготовление раствора тиоколового герметика и грунтовка им бетонной поверхности конструкции окаймления и шва (норма 2). 11. Укладка гернита. 12. Заполнение тиоколовым герметиком. 

Измеритель: 100 м шва


Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах:

30-08-030-1 
без окаймления

30-08-030-2 
с окаймлением 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08- 030-1 
30-08- 030-2 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
254,4
751,13

1.1
Средний разряд работы

3,8
4,1

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
6,31
27,7

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,43
16,09

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
19,49
18,2

120600
Заливщики швов на базе автомобиля
маш.-ч
2,38
4,76

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин 
маш.-ч
2,38
4,76

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,64
0,65

021243
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т
маш.-ч
0,48
1,44

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
-
233,38

111301
Вибраторы поверхностные
маш.-ч
-
26,68

4
МАТЕРИАЛЫ




101-0576
Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размером 600х1500, 600х2000 мм
т
0,74
0,53

101-1701
Гермит (шнур диаметром 40 мм)
кг
414
414

101-0198
Герметик марки 51-Г-10
кг
430
610

105-0205
Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляции проезжей части мостов
100 м2
2,3
2,16

402-0005
Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
м3
0,306
0,184

101-0587
Масло индустриальное И-20А
т
0,124
0,116

113-0003
Ацетон технический, сорт I
т
0,0141
0,0293

101-0002
Асбест-наполнитель
т
0,165
0,154

102-0182
Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта
м3
0,386
0,423

101-0072
Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
т
0,71
0,664

522-0025
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС61
т
0,00023
0,00018

101-1786
Лак битумный БТ-123
т
0,025
0,018

101-1770
Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350
м2
40,33
65,07

101-0964
Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0
т
0,448
0,44

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,989
0,927

101-1745
Бензин растворитель
т
0,015
0,011

101-1800
Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шириной полок 60-100 мм
т
-
3,93

401-0211
Бетон гидротехнический, класс В 30 (М400)
м3
-
11,4

411-0001
Вода
м3
-
8,015

101-0975
Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст0
т
-
0,469

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
-
0,267

101-0792
Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"
10 м2
-
1,1

101-9462
Пленка полиэтиленовая
м2
-
15,13

Таблица ГЭСН 30-08-031 
Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах 

Состав работ:

01. Приготовление битумного лака. 02. Изготовление, окраска и установка компенсатора. 03. Изготовление и установка пакетов окаймления. 04. Установка конструкции шва. 05. Бетонирование шва. 06. Приготовление и разогрев битумной мастики. 07. Очистка поверхности окаймления и конструкции шва. 08. Устройство изоляции в местах примыкания к шву. 09. Приготовление раствора тиоколового герметика и грунтовка им бетонной поверхности конструкции окаймления и шва. 10. Заполнение тиоколовым герметиком. 11. Напряжение пружины.

Измеритель: 1 т деформационного шва

30-08-031-1 
Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах 

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08- 031-1 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
54,91

1.1
Средний разряд работы

4,2

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
3,14

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



120600
Заливщики швов на базе автомобиля
маш.-ч
0,32

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
0,32

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
1,93

121011
Котлы битумные передвижные 400 л
маш.-ч
1,8

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
13,28

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,13

021243
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т
маш.-ч
0,44

330206
Дрели электрические
маш.-ч
0,06

4
МАТЕРИАЛЫ



101-0576
Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размером 600х1500, 600х2000 мм
т
0,17

201-9295
Конструкции стальные перекрытия швов
т
1

101-0198
Герметик марки 51-Г-10
кг
20

105-0205
Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляции проезжей части мостов
100 м2
0,218

101-0612
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
т
0,0936

101-0002
Асбест-наполнитель
т
0,0156

113-0003
Ацетон технический сорт I
т
0,0017

401-0006
Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
м3
0,241

101-1745
Бензин растворитель
т
0,0034

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,0004

101-0072 
Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
т 
0,0686 

101-1786
Лак битумный БТ-123 
т 
0,0057 

101-0975
Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст0
т 
0,002 

411-0001
Вода 
м3 
0,17 

102-0182
Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта
м3 
0,003 

101-0587
Масло индустриальное И-20А 
т 
0,0117 

522-0025
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС61
т 
0,00003 

101-1770
Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 
м2
1,01 

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42 
т 
0,0095 

101-1299
Топливо дизельное из малосернистых нефтей 
т 
0,2302 

101-1641
Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСтЗкп2 размером 50х50х5 мм
т 
0,3 

Таблица ГЭСН 30-08-032 
Установка деформационного шва "Маурер" 

Состав работ:

01. Разметка места установки деформационного шва. 02. Приварка монтажных пластин к сдерживающим приспособлениям. 03. Монтаж металлического листа. 04. Пескоструйная очистка поверхности накладок и стыков конструкций. 05. Монтаж деформационного шва. 06. Установка уголков для водоотвода. 07. Омоноличивание деформационного шва. 08. Установка фасонок.

Измеритель: 1 м шва

30-08-032-1 
Установка деформационного шва "Маурер"

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08- 032-1 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
25,1

1.1
Средний разряд работы

5,5

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,74

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



040504
Аппараты для газовой сварки и резки
маш.-ч
0,11

331411
Аппараты пескоструйный
маш.-ч
0,17

111100
Вибраторы глубинные
маш.-ч
0,28

050201
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 800 кПа (8 ат) 10 м3/мин
маш.-ч
0,17

022101
Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность 25 т
маш.-ч
0,57

330301
Машины шлифовальные электрические
маш.-ч
0,05

360202
Станки для гнутья ручные
маш.-ч
0,01

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
19,78

4
МАТЕРИАЛЫ



101-1602
Ацетилен газообразный технический
м3
0,04521

401-9040
Бетон омоноличивания
м3
0,36

101-1805
Гвозди строительные
т
0,0001

102-0057
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
м3
0,01

101-0324
Кислород технический газообразный
м3
0,342

102-0011
Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта
м3
0,004

201-9188
Металлоконструкции деформационного шва
1 м шва
1

408-9040
Песок для строительных работ природный
м3
0,01

101-0816
Проволока светлая диаметром 1,1 мм
т
0,00007

204-9040
Арматура класса А-3
т
0,01

203-9080
Щиты опалубки
м3
0,22

101-9412
Шлифкруги
шт.
0,011

101-9455
Лента с липким слоем
10 м
0,02

101-1514
Электроды диаметром 4 мм Э42А
т
0,01

9. ДРЕНАЖ ЗА УСТОЯМИ МОСТОВ 

Таблица ГЭСН 30-08-037 
Устройство дренажа за устоями мостов 

Состав работ:

01. Разработка траншеи с планировкой поверхности для закладки дренажа. 02. Заполнение траншей глиной с трамбованием и планировкой по профилю. 03. Кладка каменной призмы. 04. Покрытие каменной призмы щебнем.

Измеритель: 100 м дренажа

30-08-037-1 
Устройство дренажа за устоями мостов 

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08- 037-1 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
506

1.1
Средний разряд работы

2,3

4
МАТЕРИАЛЫ



408-9328
Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300
м3
37

408-0015
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
м3
65

407-0001
Глина
м3
85

10. ОКРАСКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 

Таблица ГЭСН 30-08-040 
Окраска железобетонных пролетных строений мостов 

Состав работ:

01. Очистка окрашиваемой поверхности железобетонных пролетных строений сжатым воздухом (норма 1). 02. Выравнивание бетонной поверхности. 03. Окраска железобетонных пролетных строений за 2 раза с приготовлением состава для окраски. 04. Изготовление и установка подвесных передвижных подмостей (норма 2). 05. Устройство накаточных путей (норма 2). 06. Передвижка подмостей. 07. Разборка подмостей и накаточных путей.

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

30-08-040-1 
Окраска железобетонных пролетных строений мостов

30-08-040-2 
Устройство подмостей для окраски 

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08- 040-1 
30-08- 040-2 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
18,44
22,35

1.1
Средний разряд работы

4,4
4,1

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
0,82
2,74

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
0,81
-

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,01

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
-
2,73

4
МАТЕРИАЛЫ




101-0485
Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б
т
0,058
-

101-1305
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400
т
0,03
-

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
-
0,02

102-0182
Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта
м3
-
0,2

101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
-
0,01

11. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

Таблица ГЭСН 30-08-045 
Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях 

Состав работ:

01. Подача материалов в смесительное отделение. 02. Приготовление поверхностно-активных добавок с подачей их в смесительное отделение. 03. Приготовление бетона. 

Измеритель: 100 м3 бетона


Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях класс (марка), бетона по прочности:

30-08-045-1
В20, В22,5 (М250)

30-08-045-2
В25 (М300)

30-08-045-3
В27,5 (М350)

30-08-045-4
В30 (М400)

30-08-045-5
В35 (М450)

30-08-045-6
В40 (М500)

30-08-045-7 
В45 (М550)

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08-045-1 
30-08-045-2 
30-08-045-3 
30-08-045-4 

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
255,2
255,2
255,2
255,2

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ






111605
Заводы бетонные инвентарные 7,5 м3/ч на строительстве мостов и труб
маш.-ч
31,9
31,9
31,9
31,9

4
МАТЕРИАЛЫ






101-1305
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400
т
35
39
-
-

101-1306
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 500
т
-
-
45
46

101-9721
Поверхностно-активные добавки
кг
П
П
П
П

408-9394
Песок для строительных работ природный обогащенный
м3
46
45
44
44

408-9131
Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм
м3
32
31
31
31

408-9132
Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм
м3
55
54
53
53

411-0001
Вода
м3
17
18
18
19

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08- 045-5 
30-08- 045-6 
30-08- 045-7 

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
255,2
255,2
255,2

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ





111605
Заводы бетонные инвентарные 7,5 м3/ч на строительстве мостов и труб
маш.-ч
31,9
31,9
31,9

4
МАТЕРИАЛЫ





101-9721
Поверхностно-активные добавки
кг
П
П
П

408-9394
Песок для строительных работ природный обогащенный
м3
43
41
40

408-9131
Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм
м3
35
38
38

408-9132
Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм
м3
56
59
59

411-0001
Вода
м3
19
19
19

101-1306
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 500
т
47
-
-

101-1308
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 600
т
-
50
55

12. УСТРОЙСТВО ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица ГЭСН 30-08-047 
Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов 

Состав работ:

01. Погрузка, перевозка и выгрузка материалов. 02. Планировка, выравнивание и трамбование поверхности. 03. Устройство основания под габионы из песчано-гравийной смеси с послойным трамбованием. 04. Устройство подмостей и опалубки подпорной стенки. 05. Заготовка кольев. Об. Сортировка гранитного щебня и подбор камня по размеру и толщине для выкладки лицевой стороны габиона. 07. Установка габиона. 08. Устройство фильтра из геотекстиля. 09. Засыпка пазух песчано-гравийной смесью. 10. Защита каменной наброской стыков берега и габионных конструкций.

Измеритель: 10 м3 габионных конструкций

30-08-047-1 
Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов 

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08- 047-1 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
182,7

1.1
Средний разряд работы

3,6

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
2,9

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,22

400052
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т
маш.-ч
0,55

030101
Автопогрузчики 5 т
маш.-ч
0,55

331601
Бензопилы
маш.-ч
0,46

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
1,04

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,22

121601
Машины поливомоечные 6000 л
маш.-ч
0,01

331101
Трамбовки пневматические
маш.-ч
2,08

060247
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3
маш.-ч
0,31

4
МАТЕРИАЛЫ



102-0037
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта
м3
0,052

411-0001
Вода
м3
0,023

101-1805
Гвозди строительные
т
0,002

101-0792
Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"
10 м2
1,33

102-0061
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
м3
0,214

101-1989
Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 2,2 мм
т
0,0115

408-0200
Смесь песчано-гравийная природная
м3
5,578

204-0004
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 12 мм
т
0,001

408-0009
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм
м3
0,605

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,007

408-9165
Щебень 120-150 мм
м3
10,5

201-0788
Конструкции габионные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестигранными ячейками, размером 8х10 мм
т
0,095

Таблица ГЭСН 30-08-048 
Укрепление поверхности матрацами "Рено" 

Состав работ:

01. Погрузка, перевозка и выгрузка материалов. 02. Планировка, выравнивание и трамбование поверхности. 03. Устройство основания под матрацы "Рено" из песчано-гравийной смеси с послойным трамбованием. 04. Устройство подмостей. 05. Резка арматуры для анкеров. 06. Сортировка гранитного щебня и подбор камня по размеру и толщине для выкладки верхней части матрацов. 07. Установка матрацов. 08. Устройство фильтра из геотекстиля. 09. Засыпка пазух песчано-гравийной смесью.

Измеритель: 10 м2 поверхности

30-08-048-1 
Укрепление поверхности матрацами "Рено"

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08- 048-1 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
74,7 

1.1
Средний разряд работы

3,2 

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
1,93 

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

  

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,05 

400052
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т
маш.-ч
0,11 

030101
Автопогрузчики 5 т
маш.-ч
0,22 

331601
Бензопилы
маш.-ч
0,23 

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,04 

050102
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
маш.-ч
1,28 

331101
Трамбовки пневматические
маш.-ч
2,56 

121601
Машины поливомоечные 6000 л
маш.-ч
0,11 

060247
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3
маш.-ч
0,12

4
МАТЕРИАЛЫ

  

102-0037
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта
м3
0,034

411-0001
Вода
м3
0,035

101-1805
Гвозди строительные
т
0,0004 

101-0792
Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"
10 м2
1,39 

102-0061
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
м3
0,091 

101-1989
Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 2,2 мм
т
0,00513 

408-0200
Смесь песчано-гравийная природная
м3
2,19 

204-0012
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-II диаметром 12 мм
т
0,0164 

408-9160
Щебень 70-120 мм 
м3
3,15 

201-0789 
Габионные конструкции матрацов "Рено" из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения
т 
0,0445 

Таблица ГЭСН 30-08-049 
Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу плавкраном 

Состав работ:

01. Погрузка, перевозка и выгрузка материалов для приготовления цилиндрических габионов. 02. Устройство подмостей для тележек и людей. 03. Резка сетки. 04. Изготовление цилиндрических габионов. 05. Изготовление поддонов для заполнения габионов щебнем и перевозки их к берегу. 06. Сортировка гранитного щебня. 07. Заполнение конструкций из цилиндрических габионов щебнем. 08. Перевозка цилиндрических габионов к месту погрузки на баржу. 09. Погрузка цилиндрических габионов и геотекстиля плавкраном на баржу. 10. Швартовка плавкрана. 11. Устройство фильтра из геотекстиля. 12. Заготовка кольев и укрепление ими геотекстиля в воде. 13. Устройство основания из цилиндрических габионов.

Измеритель: 1 м3 щебня

30-08-049-1 
Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном 

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08- 049-1 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
25,07

1.1
Средний разряд работы

3,9

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
2,91

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,03

400052
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т
маш.-ч
0,04

030101
Автопогрузчики 5 т
маш.-ч
0,08

331601
Бензопилы
маш.-ч
0,08

230102
Баржи 200 т
маш.-ч
2,2

230201
Буксиры 110 (150) кВт (л.с.)
маш.-ч
0,16

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,02

230702
Краны плавучие несамоходные 16 т
маш.-ч
0,15

030303
Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)
маш.-ч
1,98

060247
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3
маш.-ч
0,04

4
МАТЕРИАЛЫ



102-0037
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта
м3
0,0068

101-1805
Гвозди строительные
т
0,00012

101-0792
Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"
10 м2
0,44

102-0061
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
м3
0,0173

102-0073
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта
м3
0,0021

101-1989
Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 2,2 мм
т
0,00119

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,0096

408-9160
Щебень 70-120 мм
м3
1

101-1990
Сетка из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестиугольными ячейками размером 60х100 мм оцинкованная
м2
15,63

Таблица ГЭСН 30-08-050 
Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном 

Состав работ:

01. Погрузка, перевозка и выгрузка материалов для приготовления цилиндрических габионов. 02. Устройство подмостей. 03. Резка сетки. 04. Изготовление цилиндрических габионов. 05. Изготовление поддонов для заполнения габионов щебнем и перевозки их к берегу. 06. Сортировка гранитного щебня. 07. Заполнение конструкций из цилиндрических габионов щебнем. 08. Перевозка цилиндрических габионов к месту погрузки на баржу. 09. Погрузка цилиндрических габионов и геотекстиля краном на баржу. 10. Устройство фильтра из геотекстиля. 11. Заготовка кольев и укрепление ими геотекстиля в воде. 12. Устройство основания из цилиндрических габионов.

Измеритель: 1 м3 щебня

30-08-050-1 
Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном 

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-08- 050-1 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
25,03

1.1
Средний разряд работы

3,9

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
2,11

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,03

400052
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т
маш.-ч
0,04

030101
Автопогрузчики 5 т
маш.-ч
0,08

331601
Бензопилы
маш.-ч
0,08

230102
Баржи 200 т
маш.-ч
2,19

230201
Буксиры 110 (150) кВт (л.с.)
маш.-ч
0,14

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,02

021438
Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т
маш.-ч
0,13

030303
Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)
маш.-ч
1,98

060247
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3
маш.-ч
0,04

4
МАТЕРИАЛЫ



102-0037
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта
м3
0,0068

101-1805
Гвозди строительные
т
0,00012

101-0792
Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"
10 м2
0,44

102-0061
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
м3
0,0173

102-0073
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта
м3
0,0021

101-1989
Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 2,2 мм
т
0,00119

102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
м3
0,0096

408-9160
Щебень 70-120 мм
м3
1

101-1990
Сетка из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестиугольными ячейками размером 60х100 мм оцинкованная
м2
15,63

РАЗДЕЛ 09. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

1. ПОДМОСТИ И ПИРСЫ 

Таблица ГЭСН 30-09-001 
Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов 

Состав работ:

01. Изготовление, сборка и установка подмостей. 02. Разборка подмостей. 

Измеритель: 1 м3 лесоматериалов подмостей

30-09-001-1 
Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов 

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-09- 001-1 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
13,09

1.1
Средний разряд работы

3,3

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч
2,25

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
1,72

021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
0,5

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,03

330206
Дрели электрические
маш.-ч
0,14

4
МАТЕРИАЛЫ



101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,00521

102-0008
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
м3
0,16

102-0011
Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта
м3
0,01

102-0028
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
м3
0,04

102-0052
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
м3
0,02

102-0056
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
м3
0,02

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,001

101-1805
Гвозди строительные
т
0,001

Таблица ГЭСН 30-09-002 
Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений 

Состав работ:

01. Изготовление, сборка и установка рам. 02. Укладка прогонов, наката и настила с устройством подкосов и связей. 03. Разборка подмостей.

Измеритель: 1 м3 лесоматериалов подмостей


Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений:

30-09-002-1 
с деревянными прогонами

30-09-002-2 
со стальными прогонами

30-09-002-3 
пирсов 

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-09- 002-1 
30-09- 002-2 
30-09- 002-3 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
17,22
21,73
26,6

1.1
Средний разряд работы

3,6
3,6
3,4

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
1,24
1,71
1,79

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ





021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
1,21
0,02
1,75

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,03
0,03
0,04

330206
Дрели электрические
маш.-ч
0,28
0,28
0,42

021244
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
-
1,66
-

4
МАТЕРИАЛЫ





101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,00114
0,00173
0,00358

102-0001
Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 6,5 м
м3
0,13
0,13
0,15

102-0008
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
м3
0,08
0,09
0,11

102-0056
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
м3
0,03
0,04
0,01

102-0057
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
м3
0,004
0,001
0,004

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,002
0,002
0,003

101-1805
Гвозди строительные
т
0,001
0,001
0,001

101-9416
Балки двутавровые, сталь полуспокойная 18пс
т
-
0,014
-

Таблица ГЭСН 30-09-003 
Стальные подмости и пирсы из инвентарных конструкций 

Состав работ:

01. Устройство площадки для сборки (нормы 1, 2). 02. Сборка инвентарных конструкций. 03. Подъем рам и закрепление. 04. Укладка поперечных балок, настила, установка перил. 05. Установка неинвентарных металлоконструкций. 06. Разборка настила, перил, поперечных балок (норма 3). 07. Разборка металлических конструкций на блоки и марки. 08. Разборка неинвентарных металлоконструкций.

Измеритель: 1 т стальных конструкций


Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте:

30-09-003-1 
до 12 м

30-09-003-2 
свыше 12 м

30-09-003-3 
Разборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций 

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-09- 003-1 
30-09- 003-2 
30-09- 003-3 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
35,5
36,06
10,42

1.1
Средний разряд работы

3,6
3,6
3,3

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
1,11
1,25
1,39

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ





021245
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т
маш.-ч
1,05
1,18
1,39

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
1,01
1,01
-

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,04
0,05
-

021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,02
0,02
-

4
МАТЕРИАЛЫ





101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,0169
0,0165
-

102-0001
Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 6,5 м
м3
0,07
0,09
-

102-0008
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
м3
0,02
0,02
-

102-0029
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта
м3
0,002
0,002
-

102-0081
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта
м3
0,12
0,14
-

105-0073
Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип
шт.
1,1
1,12
-

201-9030
Металлоконструкции подмостей
т
1
1
-

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
0,002
0,002
-

101-1805
Гвозди строительные
т
0,003
0,003
-

105-0001
Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром 22 мм
т
0,005
0,004
-

Таблица ГЭСН 30-09-004 
Опоры из шпальных клеток 

Состав работ:

01. Устройство шпальных клеток креплением скобами (норма 1). 02. Разборка шпальных клеток и уборка шпал (норма 2).

Измеритель: 100 шпал

30-09-004-1 
Устройство опор из шпальных клеток

30-09-004-2 
Разборка опор из шпальных клеток 

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-09- 004-1 
30-09- 004-2 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
44,8
39,68

1.1
Средний разряд работы

2,6
2,1

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
3,87
3,86

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




021141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
3,86
3,86

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
-

4
МАТЕРИАЛЫ




101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,089
-

105-0073
Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип
шт.
100
-

2. НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАРКАСЫ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ И СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ПОД ОПОРЫ МОСТОВ 

Таблица ГЭСН 30-09-007 
Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек 

Состав работ:

01. Изготовление, сборка, установка и разборка приспособлений для установки и снятия каркасов. 02. Доставка каркаса на плашкоуте к месту установки, закрепление плашкоута якорями и установка плашкоута с каркасами по осям опоры (норма 1). 03. Опускание каркаса в воду (норма 1). 04. Установка каркаса в проектное положение. 05. Забивка маячных стальных свай (норма 1) и деревянных свай (норма 2) для крепления каркасов. 06. Извлечение каркаса и маячных свай из воды (норма 1) и спиливание деревянных свай (норма 2).

Измеритель: 1 т стальных конструкций


Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек:

30-09-007-1 
речных опор

30-09-007-2 
береговых опор 

Шифр ресурса
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-09- 007-1 
30-09- 007-2 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
32,45
3,96

1.1
Средний разряд работы

3,3
3,1

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
1,63
0,15

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ




021439
Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
маш.-ч
0,56
-

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,14
-

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
0,25
-

330201
Машины сверлильные электрические
маш.-ч
0,18
-

030306
Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т)
маш.-ч
0,09
-

040504
Аппараты для газовой сварки и резки
маш.-ч
0,23
-

230601
Копры плавучие с дизель-молотом 1,8 т
маш.-ч
0,29
-

331601
Бензопилы
маш.-ч
0,14
0,09

330206
Дрели электрические
маш.-ч
1,84
0,28

140101
Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3
маш.-ч
-
0,15

140503
Дизель-молоты 1,8 т
маш.-ч
-
0,15

4
МАТЕРИАЛЫ




101-9416
Балки двутавровые, сталь полуспокойная 18пс
т
0,155
-

102-0028
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
м3
0,26
0,24

103-0198
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм толщина стенки 8 мм
м
8,84
-

537-0051
Канат спиральный типа ТК без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 мм
10 м
0,4
-

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,013
0,002

101-0986
Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0
т 
0,004 
-

101-1019
Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 
т 
0,003 
-

101-1128
Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0
т 
0,002 
-

101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг 
т 
0,0008 
0,006 

102-0193
Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта
м3 
0,021 
-

102-0001
Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 6,5 м
м3 
0,016 
-

101-0324
Кислород технический газообразный 
м3 
0,24 
-

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42 
т 
0,0005
-

201-9350
Якоря адмиралтейские 
шт.
0,014 
-

101-1805
Гвозди строительные 
т 
0,01 
0,002 

102-0264
Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм
м3 
0,0009 
-

101-1745
Бензин растворитель 
т 
0,00008 
-

102-0002
Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 8,5 м
м3 
-
0,06 

105-0072
Шпалы непропитанные для железных дорог 2 тип
шт.
-
0,37 

3. ПАКЕТНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК 

Таблица ГЭСН 30-09-010 
Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок 

Состав работ:

01. Заготовка элементов пакетного пролетного строения. 02. Сборка конструкций. 03. Сварка. 04. Установка фасонок, болтов. 05. Грунтовка. 06. Снятие пакетных пролетных строений со стеллажей.

Измеритель: 1 т стальных конструкций пролетного строения

30-09-010-1 
Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок 

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-09- 010-1 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
38,2

1.1
Средний разряд работы

4,1

2
Затраты труда машинистов
чел.-ч.
10,72

3
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ



021313
Краны на железнодорожном ходу 25 т
маш.-ч
5,07

152800
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 11,2 м3/мин
маш.-ч
0,5

040502
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
маш.-ч
0,5

400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,08

4
МАТЕРИАЛЫ



101-1802
Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24
т
0,04

101-9416
Балки двутавровые, сталь полуспокойная 18пс
т
0,96

101-1800
Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шириной полок 60-100 мм
т
0,04

102-0031
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта
м3
0,05

101-1714
Болты строительные с гайками и шайбами
т
0,02

101-1513
Электроды диаметром 4 мм Э42
т
0,002

102-0105
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта
м3
0,02

113-0021
Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
т
0,00031

113-0156
Растворитель марки Р-4
т
0,00006

4. ПОДВЕСНЫЕ ПАКЕТЫ ИЗ РЕЛЬСОВ 

Таблица ГЭСН 30-09-013 
Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов 

Состав работ:

01. Разборка рельсо-шпальной решетки. 02. Раскладка шпал с креплением скобами для опоры подвесного пакета. 03. Сборка пакета с креплением рельсов к шпалам. 04. Разборка пакета. 05. Монтаж рельсового звена с заполнением шпальных ящиков балластом.

Измеритель: 1 пакет


Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов:

30-09-013-1
Р65 пролетом до 4 м 

30-09-013-2
Р65 пролетом до 6 м 

30-09-013-3
Р50 пролетом до 4 м

30-09-013-4 
Р50 пролетом до 6 м 

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-09-013-1 
30-09-013-2 
30-09-013-3 
30-09-013-4 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
196
252
183
242

1.1
Средний разряд работы

3,8
3,8
3,8
3,8

4
МАТЕРИАЛЫ






101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,063
0,072
0,063
0,072

102-0028
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100,125 мм, II сорта
м3
0,07
0,11
0,07
0,11

105-0073
Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип
шт.
7
6,2
7
6,2

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
0,15
0,2
0,14
0,19

105-0219
Рельсы старогодные 3 группы
т
1,17
1,87
0,93
1,48

Таблица ГЭСН 30-09-014 
Изготовление подвесных пакетов из рельсов для перекрытия траншей шириной до 2 м 

Состав работ:

01. Разборка рельсо-шпальной решетки. 02. Раскладка шпал с креплением скобами для опоры подвесного пакета. 03. Сборка пакета с креплением рельсов к шпалам. 04. Разборка пакета. 05. Монтаж рельсового звена с заполнением шпальных ящиков балластом. 06. Изготовление пакетов для перекрытия траншей шириной 2 м без их установки, которая учитывается нормами ГЭСН-2001-01 "Земляные работы". 

Измеритель: 1 т рельсов в пакете


Изготовление подвесных пакетов для перекрытия траншей шириной до 2 м из рельсов:

30-09-014-1
Р65 

30-09-014-2 
Р50 

Шифр ресурса 
Наименование элемента затрат
Ед. измер.
30-09- 014-1 
30-09- 014-2 

1
Затраты труда рабочих-строителей
чел.-ч.
5,36
6,63

1.1
Средний разряд работы

2,6
2,6

4
МАТЕРИАЛЫ




101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
т
0,0228
0,0288

105-0073
Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип
шт.
1,5
2

201-0779
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т
0,06
0,08

105-0219
Рельсы старогодные 3 группы
т
0,14
0,14

